
PREFEITURAMUNICIPAL DE VIANA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

PROCESSO

ELETRÔNICO

Nº:25.233/2024

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
Data de Abertura: 11/02/2025 às 15h no sítio

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção do sistema de

iluminação pública.

Valor estimado

R$ 5.477.792,86 (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e

oitenta e seis centavos).

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de

Adjudicação

Não Não NOTA DE

EMPENHO/CONTRATO

MISTA

* Telefones para agendamento da vistoria:Não se aplica

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE MPE, QUANDO A EMPRESA FOR ENQUADRADA NA CONDIÇÃO

DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPRADAS E USUFRUIR DO

DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTOS NA LEI 123/2006 E LC 147/2014.

1.1. Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, com data de emissão no ano previsto para

apresentação das propostas conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro de

Comércio, de 30/04/2007, ou certidão simplificada emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas

Jurídicas, conforme o caso (com dados atualizados da empresa), para usufruir do direito de preferência

previstos na Lei Complementar 123/2006.

2. TERMO DECLARATÓRIO

2.1. Conforme anexo II do edital.
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3.HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

3.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;

3.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

3.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

3.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sede a matriz;

3.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS ALTERAÇÕES OU DA

CONSOLIDAÇÃO RESPECTIVA.

4.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,

conforme o caso;

4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital] relativo ao

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratual;

4.6 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital]do domicílio ou sede

do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

4.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Viana/ES;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital]

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

5.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea

“c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

5.2 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de

2021, art. 69, caput, inciso II).

5.3 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de

resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Não
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Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

5.4 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

5.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133,

de 2021, art. 65, §1º).

5.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois)

anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

5.7 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

5.8 A certidão que não traga consignado o prazo de validade será considerado o prazo de 30 (trinta) dias

contados a partir de sua emissão, nos termos do art. 352 do Código de Normas da CGJ-ES.

6.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 - Conforme termo de referência anexo I deste edital.

*O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção

do instrumento convocatório acima indicada.

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserva Cota

ME/EPP?

Exige Amostra/Dem.? Serviço de

informática

ou

automação?

Não Não Não Não

Prazo para envio da proposta/documentação

- Até 02 horas após a convocação realizada pela (a) pregoeira (a).

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações

Até dia 06/02/2025 pelo portal de compras

públicas.

Até dia 07/02/2025 pelo portal de compras

públicas.
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Observações Gerais

A disputa dar-se-á pelo modo ABERTO e os lances deverão respeitar o INTERVALOMÍNIMO de 1,00 para

todos os itens.
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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2024

(Processo Administrativo n°25.233/2024)

Código CidadES n°2025.073E0700001.01.0002

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE VIANA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE

VIANA, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.165.547/0001-01, situada na Avenida Florentino

Avidos, 01 - Sede, Viana/ES, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças,

através do Portal de Compras Públicas realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na

forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de

abril de 2021, do Decreto Municipal nº 079 de 31 de março de 2023, e demais legislações

aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução

de serviços de manutenção do sistema de iluminação pública, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública e serão utilizados recursos de

tecnologia da informação, por meio de comunicação eletrônica via INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira, mediante a inserção e monitoramento

de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica do Portal Compras

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.3. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:

Pedidos de esclarecimento: até dia 06/02/2025.

Pedidos de impugnação: até dia 07/02/2025.

Recebimento das propostas: até às 14h30min do dia 11/02/2025.

Abertura da sessão pública: às 15horas do dia 11/02/2025.

Início da sessão de disputa de preços: às 15horas do dia 11/02/2025.
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REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a

sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no

endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico anteriormente

estabelecido; desde que não haja comunicação do agente de contratação em contrário.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte

(EPP) do ramo de atividades relacionadas ao objeto, que atenderem a todas as exigências,

inclusive quanto à documentação constante deste edital e seus anexos, que estejam

obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo.

3.1.1 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da

licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de

2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,

de 2006.

3.3 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de chave de

identificação e senha, pessoal e intransferível, do representante credenciado pelo Portal

de Compras Públicas (Provedor do Sistema).

3.4 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
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3.5 O credenciamento do licitante dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e

senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas, através de

cadastramento simplificado.

3.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao

Município ou ao Portal de Compras Públicas a responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros.

3.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema

eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica

para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.8 As dúvidas referentes ao credenciamento e a operação do Portal de Compras Públicas,

deverão ser sanadas com o suporte técnico do mesmo através dos telefones 3003-

5455 | 0800 730 5455 | (61) 3120-3700 | (61) 3142-4887.

3.9 Como requisito para participação no Pregão, o licitante deverá assinalar, em campo

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que

sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, inclusive sua condição de

tratamento diferenciado quando for o caso.

3.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta

sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

3.11 O envio das declarações por meio do sistema obriga a proponente a todos os efeitos

legais, uma vez que a senha e a chave eletrônica são de uso exclusivo.

3.12 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.13 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos

Sistemas relacionados neste item e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.14 Os licitantes deverão indicar suas propostas de preços, utilizando para tanto,

exclusivamente, o Sistema Eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas

apresentadas por quaisquer outros meios.
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3.15 As propostas de preços poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e

hora de sua abertura definidas no item 02 deste Edital.

3.16 CABERÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO

DURANTE A SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA E ATÉ SUA EFETIVA HOMOLOGAÇÃO,

FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA

INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER ATOS OU MENSAGENS EMITIDAS PELO AGENTE DE

CONTRATAÇÃO OU PELO SISTEMA OU DE SUA DESCONEXÃO.

3.17 A participação nesta licitação implica no acatamento das seguintes condições:

3.17.1 O objeto ofertado deverá atender as especificações constantes deste Edital e seus

Anexos;

3.17.2 Os preços ofertados serão fixos;

3.17.3 Concordância quanto às condições e exigências estipuladas na presente licitação,

inclusive, as condições constantes deste edital e seus anexos, caso não tenha impugnado

oportunamente, naquilo que discordar;

3.17.4 Nos preços propostos estarão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza,

incidentes sobre o fornecimento do objeto da licitação.

3.17.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no

momento da habilitação.

3.18 Não poderão disputar esta licitação:

3.18.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.18.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele

relacionados;

3.18.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.18.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.18.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou
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que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau;

3.18.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.18.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital,

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.18.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

3.18.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa

condição;

3.18.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art.

9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.19 O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada,

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.20 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem poderão participar no apoio das atividades de planejamento da

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.21 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econômico.

3.22 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do

contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.23 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.24 A vedação estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade

de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou

representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de

propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do

sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133,

de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
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estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele

item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.55 sujeitará o licitante às

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão

pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela

Administração ou de sua desconexão.

4.11. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de

acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitário e total do item;

5.1.2. Quantidade correspondente ao quantitativo estimado.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto
para contratação.

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execução do objeto.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.

5.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data de sua apresentação;

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.
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5.11. NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS ESTABELECIDOS
NO ANEXO V DESTE EDITAL.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE

LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da

sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de

contratação e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e

do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferiorou percentual de desconto

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou

inexequível.

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances

conforme a ordem final de classificação.
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6.9.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação,

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a

definição das demais colocações.

6.9.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para

apresentar lances intermediários.

6.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará

e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.13. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes

para a recepção dos lances.

6.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir

por tempo superior a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45

da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.16.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta

ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após

a comunicação automática para tanto.
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6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

6.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro

poderá apresentar melhor oferta.

6.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de

desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.17.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar

nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.17.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientações dos órgãos de controle.

6.17.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens

e serviços produzidos ou prestados por:

6.17.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do

órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que

este se localize;

6.17.2.2. empresas brasileiras;

6.17.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

País;

6.17.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº

12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido

para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas,

após definido o resultado do julgamento.

6.18.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de

entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.18.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço

máximo definido pela Administração.

6.18.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

6.18.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos

autos do processo licitatório.

6.18.5. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação ou equipe de apoio

verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às

condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021,

legislação correlata e no item 4 do edital, especialmente quanto à existência de sanção

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de

seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de

1992.
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7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências

Impeditivas Indiretas, o agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN

nº 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas

de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por

falta de condição de participação.

8.4 Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as

condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao

benefício, em conformidade com os itens 4.2.1 e 5.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o

agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos.

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo

definido para a contratação;

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administração;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou

seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada

após diligência do agente de contratação, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para

que a empresa comprove a exequibilidadedaproposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor

final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo

sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante

para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,

quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da

área especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado

em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência,

sob pena de não aceitação da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os

interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o

agente de contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
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segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no

Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para

fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida aparticipação de empresas estrangeiras que não funcionem no

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e

apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de

outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica,

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e,

para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o

somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou

empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação

econômico-financeira, haverá um acréscimo de 15%, para o consórcio em relação ao valor

exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em

original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela

administração.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido

feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
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8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na

forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.11. A exigência dos documentos habilitatórios somente será feita em relação ao licitante

vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal,

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e

de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a

todos os licitantes.

8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21,

art. 64):

8.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura

do certame; e

8.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de

recebimento das propostas;
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8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica,

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de

contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de

que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como

condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada,

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo

de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o ocntrato,

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante

solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. O contrato será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

9.4. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e

disponibilizado durante a vigência do contrato.

9.5. Na hipótese de o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições

estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do

cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas

condições propostas pelo primeiro classificado.
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10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1 Após a homologação da licitação,será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do

adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

11.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou

fornecedores registrados na ata.

11.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado

do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar

o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua

proposta original.

11.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada

quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes

hipóteses:

11.5.1 quando o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo e nas condições

estabelecidos no edital; ou

11.5.2 quando houver o cancelamento do contrato.

11.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual

ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas

condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor

estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

11.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação,

na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do

preço do adjudicatário; ou

11.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes

remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de

melhor condição.
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12 DOS RECURSOS

12.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art.

165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de

lavratura da ata.

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusão;

12.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10

(dez) minutos.

12.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei

nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data

de intimação da ata de julgamento.

12.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à

defesa de seus interesses.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

12.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados

no sítio eletrônico https://viana-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 .
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13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o

certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não

mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a

negociação;

13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do

edital;

13.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração;

13.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou

prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5 fraudar a licitação

13.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

em especial quando:

13.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das

responsabilidades civil e criminal:
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13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante

a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do

contrato licitado, recolhida após prazo definido em regulamente a contar da comunicação

oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de

0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à

penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente

federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4,

13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos
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itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a

sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e

intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda

produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções

de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação,

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à

autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias

úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis,

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis,

contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese

alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
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14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis

antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à

data da abertura do certame.

14.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma

eletrônica, por meio do Portal de Compras Públicas.

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

14.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e

deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

14.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

certame.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que

não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública

observarão o horário de Brasília - DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administração.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da

isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://viana-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34.

15.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

15.11.2 ANEXO II - Termo Declaratório

15.11.3 ANEXO III - Modelo de Proposta

15.11.4 ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

15.11.5 ANEXO V – Itens com os respectivos valores máximos.

Viana, 23 de janeiro de 2025.

Daniela Moschen Ribeiro

Gerente de Licitação
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ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

(Processo Administrativo n° 25.233/2024)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROJETO BÁSICO

COMPOSIÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 

Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

Garantir que o sistema funcione de forma contínua e eficiente, assegurando reparos 

rápidos em caso de falhas, prevenindo apagões e mantendo a segurança das vias 

públicas. 

 

2.  SETORES REQUISITANTES  

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos - SEMOPS. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Fica a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 

conforme determina o artigo 119 da Lei Federal nº 14.133/21. 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme 

determina o artigo 92, XVI da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo 

CONTRATANTE por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo 

empregatício, bem como por qualquer tipo de autuação ou ação que venha sofrer em 

decorrência da execução do contrato que incorra em dano ou indenização, 

assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, eximindo-o de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

Observar os regulamentos, leis, posturas e as determinações da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), os dispositivos legais vigentes e as Normas Técnicas de 

Saúde e Segurança do Trabalho, bem como adotar todas as providências e obrigações, 
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quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho de 

seus serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências de 

locais do CONTRATANTE. 

Fornecer e providenciar a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), 

de acordo com a Lei de Segurança e Medicina do Trabalho (Lei Federal nº 6.514, de 22 

de dezembro de 1977) e Norma Regulamentadora nº06 aprovada pela Portaria GM nº 

3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978; 18.1.6. Prestar 

esclarecimentos e informações solicitados pelo CONTRATANTE. 

Cientificar o CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal na execução do objeto. 

Responder por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado, nos termos do art. 120 da Lei no 14.133/2021. 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada pelos seus empregados nas instalações do CONTRATANTE. 

Não fornecer qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 

pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro (Inciso VIII, 

Art. 39, Lei 8.078/1990). 

Responsabilizar-se pelos custos de deslocamentos e permanência da equipe nos locais 

indicados para a execução dos serviços. 

Registro da empresa em entidade profissional, CREA. 

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 de 

12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter 

seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da contratada. 

Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por terem 

atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma 
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deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas 

por órgão ambiental competente. 

A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de destinação final, a 

cada 30 (trinta) dias, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos 

serviços de manutenção. 

Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, esta se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, devendo, às 

suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO RESUMO 

01 
CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS INTERNOS 

Possibilidade de recrutar 

profissionais públicos qualificados 

nessa área de manutenção para 

desempenhar suas funções 

diretamente na administração 

municipal. 

02 
CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIROS 

possibilidade de contratar 

empresas especializadas, através 

de licitações, para a prestação de 

serviços de manutenção em todo o 

município de Viana. 

 

5.    SOLUÇÃO  

Terceirizar a empresa para realizar manutenções na iluminação pública é uma opção mais 

vantajosa do que contratar profissionais diretamente devido a diversos motivos. 

Primeiramente, uma empresa terceirizada possui uma equipe especializada com habilidades 
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diversas, o que pode garantir um serviço de maior qualidade e eficiência. Além disso, a 

terceirização elimina a necessidade de treinamento e supervisão direta, economizando tempo 

e recursos da organização. Também é possível reduzir custos com encargos trabalhistas e 

benefícios, já que a empresa terceirizada é responsável por essas despesas. Por fim, a 

terceirização oferece flexibilidade, permitindo ajustes na escala de trabalho de acordo com a 

demanda, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. 

 

6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS 

O quantitativo estimado dos itens foi definido com base em uma análise detalhada, 

considerando informações provenientes de contratos anteriores, demandas 

apresentadas pela Prefeitura, e outras necessidades identificadas ao longo do 

planejamento. 

 

7.    ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO  

O custo estimado da contratação é de R$5.477.792,86 (cinco milhões, quatrocentos e 

setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos) 

 

8.    JUSTIFICANDO O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A contratação será realizada em lote único. 

A licitação para serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública 

não deve ser parcelada devido à natureza interdependente das atividades envolvidas, 

como troca de lâmpadas, reparos em fiações, substituição de componentes elétricos e 

controle de sistemas automatizados. Essas atividades demandam execução simultânea 

e contínua, o que seria prejudicado caso os itens fossem divididos. Além disso, a 

realização do serviço de forma única possibilita a obtenção de economia de escala, 

reduzindo os custos e otimizando os recursos, uma vez que a prestação integrada 

tende a ser mais vantajosa financeiramente para ambas as partes. A centralização 

também garante maior eficiência operacional, permitindo uma melhor mobilização de 

equipes e equipamentos, além de assegurar intervenções rápidas e eficazes. O 

parcelamento poderia fragmentar responsabilidades entre diferentes fornecedores, 
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dificultando a apuração de falhas e comprometendo a fiscalização do contrato. Do 

ponto de vista legal, a divisão dos itens pode frustrar a finalidade do contrato, uma vez 

que a legislação vigente, Lei nº 14.133/2021, exige que os serviços contínuos sejam 

realizados de maneira que assegure sua eficiência e qualidade. Por fim, o 

parcelamento pode comprometer a uniformidade e a consistência do serviço, 

prejudicando sua qualidade e afetando a segurança e os prazos de execução, aspectos 

essenciais para o bom funcionamento do sistema de iluminação pública. 

 

9.    CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes. 

 

10.  DEMONSTRANDO O ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

PLANEJAMENTO 

A contratação está contemplada no Plano Anual de Contratações, conforme Anexo 01. 

 

11.  RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública visa 

garantir a eficiência, a segurança e a continuidade dos serviços essenciais à população. 

O principal resultado esperado é a melhoria da qualidade da iluminação em vias 

públicas, praças e demais espaços, assegurando visibilidade adequada e contribuindo 

para o bem-estar dos cidadãos. Além disso, busca-se reduzir falhas e interrupções por 

meio de intervenções preventivas regulares, como inspeções e substituições 

programadas de componentes, bem como realizar reparos rápidos em situações de 

emergência. A iluminação pública desempenha um papel crucial na segurança, 

aumentando a sensação de proteção e inibindo crimes e acidentes em áreas bem 

iluminadas.  
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12.  PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 

As ações a serem executadas pela Administração, anteriores à celebração de 

instrumento contratual, são os trâmites burocráticos necessários para a promoção do 

certame licitatório, desenvolvimento e conclusão do mesmo. 

 

13.  POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Fica a empresa obrigada a encaminhar os resíduos da prestação de serviços, com 

termo de sua destinação final, inclusive com local regular e autorizado pelos órgãos 

ambientais do Município e do Estado. 

 

14.  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Declaro viável esta contratação com base no estudo técnico preliminar. 

 

Viana/ES, 10 de dezembro de 2024 

 

 

Elaborado por:  

 

 

 

Eng.ª Glenda Bittar Binow 

Subsecretária de Obras 

Matrícula: 034459-01 

 

Aprovado por:  

 

 

 

Ledir da Silva Porto 

Secretário de Ordem Pública e Serviços Urbanos 

Matrícula: 028080-05 
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PROJETO BÁSICO 

 

 

Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de manutenção do Sistema 

de Iluminação Pública, de forma contínua, nos 

logradouros do Município de Viana - ES, 

compreendendo: manutenções preventiva e 

corretiva, com fornecimento de mão de obra e 

materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, 

gerenciamento das solicitações de manutenções 

através de software em plataforma web e 

cadastramento patrimonial em base cartográfica 

georreferenciada com emplaquetamento dos 

pontos luminosos do Parque de Iluminação 

Pública. 
 

 

 

 
 

JANEIRO/2025 
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QUADRO RESUMO DO PROJETO BÁSICO 

 

Título e Objetivo Geral 

Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de manutenção do Sistema de 

Iluminação Pública, de forma contínua, nos 

logradouros do Município de Viana - ES, 

compreendendo: manutenções preventiva e 

corretiva, com fornecimento de mão de obra e 

materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, 

gerenciamento das solicitações de manutenções 

através de software em plataforma web e 

cadastramento patrimonial em base cartográfica 

georreferenciada com emplaquetamento dos 

pontos luminosos do Parque de Iluminação Pública. 

Modalidade de Licitação 

Pregão Eletrônico 

Menor Preço 

Serviço Comum de Engenharia 

Estimativa de Custo (Art. 6º da Lei 14.133/21) 

R$5.477.792,86 (cinco milhões, quatrocentos e 

setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais 

e oitenta e seis centavos) 

Prazo de Execução e Vigência Contratual 

Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

Vigência do Contrato: 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias 

Unidade Administrativa responsável de execução do 

objeto e fiscalização 

Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos 

(SEMOPS) 

Unidade Administrativa ordenadora da despesa Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico 
Eng.ª Glenda Bittar Binow 

SEINFE/PMV 

Responsável pela elaboração da planilha 

orçamentária 

Eng.ª Glenda Bittar Binow 

SEINFE/PMV 

Versão e Data 
Emissão Inicial 

22 de janeiro de 2025 
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1. OBJETO 

O presente projeto básico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA 

CONTÍNUA, NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VIANA - ES, COMPREENDENDO: 

MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS, GERENCIAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE 

MANUTENÇÕES ATRAVÉS DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB E CADASTRAMENTO 

PATRIMONIAL EM BASE CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA COM EMPLAQUETAMENTO DOS 

PONTOS LUMINOSOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

2.  PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 

contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

O prazo de vigência do contrato da licitação será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados 

a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 107 da Lei 14.133, 

de 2021, por se tratar de serviço de forma contínua. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de uma empresa especializada para a manutenção da iluminação pública é 

fundamental para garantir a qualidade e a segurança dos espaços urbanos. Um sistema de 

iluminação pública eficiente depende de reparos e revisões regulares para prevenir falhas e 

minimizar o tempo em que luminárias possam ficar apagadas, o que afeta diretamente a segurança 

dos pedestres, motoristas e a sensação de segurança nas áreas públicas. 

Uma empresa contratada possui equipe capacitada e equipamentos adequados para identificar e 

resolver problemas técnicos rapidamente, o que seria mais difícil de manter com recursos próprios 

limitados. Além disso, uma manutenção terceirizada facilita o controle de custos, pois possibilita um 

planejamento financeiro mais preciso, reduzindo despesas emergenciais e prolongando a vida útil 

dos equipamentos. 

Ao garantir uma iluminação pública de qualidade, contribuímos para a redução de acidentes e da 

criminalidade, promovendo um ambiente mais seguro e atrativo para a circulação noturna e o 

comércio local. Por isso, a contratação de uma empresa especializada representa não apenas um 

investimento em infraestrutura, mas uma medida de segurança e eficiência para toda a comunidade. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  
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Terceirizar a empresa para realizar manutenções na iluminação pública é uma opção mais vantajosa 

do que contratar profissionais diretamente devido a diversos motivos. Primeiramente, uma empresa 

terceirizada possui uma equipe especializada com habilidades diversas, o que pode garantir um 

serviço de maior qualidade e eficiência. Além disso, a terceirização elimina a necessidade de 

treinamento e supervisão direta, economizando tempo e recursos da organização. Também é 

possível reduzir custos com encargos trabalhistas e benefícios, já que a empresa terceirizada é 

responsável por essas despesas. Por fim, a terceirização oferece flexibilidade, permitindo ajustes na 

escala de trabalho de acordo com a demanda, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Fica a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme determina o artigo 119 da Lei 

Federal nº 14.133/21. 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme determina o artigo 

92, XVI da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo CONTRATANTE 

por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício, bem como por 

qualquer tipo de autuação ou ação que venha sofrer em decorrência da execução do contrato que 

incorra em dano ou indenização, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito de regresso, 

eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

Observar os regulamentos, leis, posturas e as determinações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), os dispositivos legais vigentes e as Normas Técnicas de Saúde e Segurança do 

Trabalho, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem 

vítimas de acidentes de trabalho no desempenho de seus serviços ou em conexão com eles, ainda 

que verificadas nas dependências de locais do CONTRATANTE. 

Fornecer e providenciar a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), de acordo com 

a Lei de Segurança e Medicina do Trabalho (Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977) e 

Norma Regulamentadora nº06 aprovada pela Portaria GM nº 3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 

de junho de 1978; 18.1.6. Prestar esclarecimentos e informações solicitados pelo CONTRATANTE. 
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Cientificar o CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal na execução do objeto. 

Responder por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos termos do art. 120 da Lei no 

14.133/2021. 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos 

seus empregados nas instalações do CONTRATANTE. 

Não fornecer qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - Conmetro (Inciso VIII, Art. 39, Lei 8.078/1990). 

Responsabilizar-se pelos custos de deslocamentos e permanência da equipe nos locais indicados para 

a execução dos serviços. 

Registro da empresa em entidade profissional, CREA. 

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 de 12/02/1998 e 

legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter seus processos de descarte 

realizados sob exclusiva responsabilidade da contratada. 

Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por terem atingido o final 

da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo 

ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por órgão ambiental competente. 

A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de destinação final, a cada 30 

(trinta) dias, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos serviços de manutenção. 

Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, esta se responsabilizará pelo correto 

procedimento de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua 

destinação final, devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

 

5.1 GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do 

Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA 

manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, 

renovando ou reforçando-a conforme necessário. 
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Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

• CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do art. 96 da 

lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam. 

• FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente 

registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 

6.015/73, art. 129, acompanhada de: 

Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 

Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco; 

Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança 

• SEGURO GARANTIA: No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante 

entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a 

comercializar seguros, e em nome do Município de Viana, cobrindo, inclusive, os riscos de 

rescisão do contrato. 

A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de Ações 

Trabalhistas e Previdenciárias da CONTRATADA em relação à obra. O seguro garantia deverá prever o 

atendimento deste edital como condição geral. 

Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a seguradora terá a 

obrigação de assumir a execução e concluir o objeto do contrato e, serão observadas as seguintes 

disposições: 

Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a 

importância segurada indicada na apólice; 

Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância 

segurada indicada na apólice. 

A SEINFE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 

100 da Lei nº 14.133/2021. 

Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a 

menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a SEINFE, nos termos da legislação 

vigente. 
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Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado 

apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, 

retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a 

ela correspondente. 

Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando houver 

aditivo; 

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021. 

A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, 

a título de garantia. 

A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta cláusula 

por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção da multa 

aplicada. 

Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela empresa líder 

do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua 

participação no consórcio. 

 

5.2 SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida a eventual subcontratação de serviços que não excedam a 25% do valor total do 

objeto e conforme autorização da contratante.  

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
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Da SUBCONTRATADA, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação requisitados na 

licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no art. 7º da Constituição Federal. 

(Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. Brasília: TCU, 2010).  

Os serviços das parcelas de relevância para fins de habilitação não poderão ser objeto de 

subcontratação (TCU – Acórdão n.º 3144/2011 - Plenário, TC-015.058/2009-0, rel. Min. Aroldo 

Cedraz).  

Responderá a CONTRATADA isolada e diretamente, sob todos os aspectos, por todas as etapas 

executivas e por todos os prazos e serviços executados pela subcontratada.  

A subcontratação prevista neste item não produzirá nenhuma relação jurídica direta entre a 

CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA, não cabendo a esta demandar contra a CONTRATANTE por 

qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com a CONTRATADA. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

O Memorial Descritivo compõe-se de informações técnicas a serem cumpridas pelos licitantes para 

atendimento ao seu objeto, servindo de base para o desenvolvimento adequado dos serviços 

contratados. 

O serviço de manutenção das unidades aéreas, unidades subterrânea, unidades ornamentais e 

unidades especiais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA fará a gestão completa das solicitações dos munícipes em relação aos chamados de 

intervenção na iluminação pública, inclusive retornando, via Central de Atendimento (telefone xxxx-

xxxx), ao solicitante, comunicando a realização da conclusão do chamado, medindo, desta forma o 

nível de satisfação dos munícipes em relação à Iluminação Pública. 

A CONTRATADA deverá instalar equipamento de rastreamento em todos os veículos, devidamente 

selados a prova de violações e dotado de recurso de registro contínuo de percurso, inclusive nos 

veículos de Ronda, sendo que, esse equipamento deverá comunicar diretamente, via GPRS, com o 

sistema gestor central. 

A CONTRATADA deverá fornecer relatório diário do percurso (rotas) para todos os veículos utilizados 

para os serviços, inclusive os de Ronda, devidamente identificados por veículo e atividade. Todos os 

relatórios diários deverão ser entregues no segundo dia útil da semana subsequente. 
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A execução dos serviços necessários para a manutenção preventiva e corretiva corresponde a todas 

as atividades de inspeção, substituição e reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, 

incluindo o fornecimento e aplicação dos materiais necessários para assegurar o seu funcionamento 

normal, de acordo com as exigências mínimas estabelecidas neste Memorial Descritivo. 

Na manutenção preventiva, as atuações da CONTRATADA se darão de forma planejada e terão como 

base de sua programação os dados cadastrais de cada UIP. Todas as substituições de lâmpadas, 

luminárias, reatores, ignitores, relés e chaves magnéticas e demais acessórios deverão ser 

imediatamente registradas no sistema informatizado de iluminação pública, para que no futuro, suas 

substituições ocorram em função de sua vida útil, evitando assim a falha da unidade. 

Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, deverá ser programada a 

limpeza completa do conjunto da unidade a cada ano, devendo começar 60 (sessenta) dias após a 

emissão da Ordem de Serviço. 

A CONTRATADA deverá promover a substituição sistemática das fontes de iluminação sempre que 

atingir a vida útil especificada pelo fabricante ou por queda brusca da relação fluxo 

luminoso/consumo (lúmen/watt) abaixo de 60% (sessenta por cento) do nominal estabelecido para a 

fonte luminosa utilizada no ponto de iluminação pública, empregando, para tanto, equipamentos de 

alta qualidade, especialmente lâmpadas, que deverão manter se adequadas às suas características. 

 

a) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Serviços de inspeções programadas nas Regiões Administrativas do Parque de Iluminação Pública do 

município de Viana, com o objetivo de detectar anomalias ou defeitos, executados nos períodos 

diurnos e noturnos, elencados a seguir:  

- Substituição de cintas, braços, cabeamento, luminárias, refletores, lâmpadas, relés e acessórios em 

UIP existentes, por desgaste natural ou falha operacional; 

- Retirada e instalação de equipamentos em UIP, para efeito de limpeza e conservação, em rondas 

periódicas, de forma que todos os pontos venham a sofrer esta intervenção pelo menos uma vez a 

cada 12 (doze) meses. 

- Pintura de conservação em postes e suas respectivas bases, anéis de proteção de concreto, grades 

de proteção e luminárias, sempre que necessário e demandado pela CONTRATANTE. 



                                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E EDIFICAÇÕES 

                                                                                    

 

 

10 
 

- Recuperação das instalações elétricas e de iluminação pública, inclusive do sistema de suprimento 

se for o caso, incluindo o ponto de entrega, quadro de medição, pontaletes, quadro de controle, 

caixas de passagem e dutos, circuitos aéreos e subterrâneos, sem modificação das características 

originais, em logradouros especiais (praças, passeios, orlas, ciclovias, piers, parques, pontes, áreas 

esportivas, monumentos naturais e históricos etc), inclusive com a execução de serviços de alvenaria 

para reparo, conservação e segurança, quando os danos forem originados pelo desgaste natural, ou 

danos de origem elétrica acarretados, ou não, por falta de manutenção preventiva; 

Quando da abertura ou colocação de tampa da caixa de passagem, a mesma deverá ser limpa e todas 

as conexões verificadas e refeitas caso apresentem riscos de falhas, inclusive quanto à isolação. 

Sempre que possível, a CONTRATADA deverá tomar as providências preventivas para redução do 

furto de cabos e vandalismos, realizando, por exemplo, a concretagem das caixas de passagens. 

O Município em conjunto com a CONTRATADA deverá determinar os roteiros das rondas e 

programar sua execução de forma a assegurar que cada UIP seja inspecionada a cada mês, no 

período noturno e no período diurno. 

Os serviços possíveis de serem feitos durante as rondas deverão ser executados imediatamente, 

informados e registrados, inclusive os materiais aplicados, por meio informatizado de transmissão de 

dados (tipo Smartphone) diretamente no sistema da CONTRATADA, para que a equipe técnica possa 

acompanhar o desempenho da unidade, dos materiais substituídos, a produção da equipe e a 

qualidade dos serviços executados. 

Os serviços que não puderem ser executados durante a ronda, devem ser registrados para que possa 

ser programada a sua execução.  

Observação: Para qualquer serviço realizado, seja através das rondas programadas ou em casos de 

emergência, a transmissão de dados do campo para o sistema deverá ser em tempo real. 

 

b) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Serviços de correções executados em função dos problemas encontrados pelas equipes de ronda, 

pelo atendimento de solicitações de manutenção recebidas pelos munícipes, pelo telefone XXXX-

XXXX (Coordenação de Iluminação Pública), por determinação da fiscalização do contrato e outras 

situações que envolvam questões de segurança, além de falhas, acidentes, furtos, vandalismos, 

instalações inadequadas ou desempenho deficiente, com execução formalizada através de ORDEM 

DE SERVIÇO (OS), tais como: 
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- Instalação de unidades faltantes; 

- Substituição, remoção de UIP, equipamentos e demais materiais pertencentes à rede de IP; 

- Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou outros, 

executados em Unidades e/ou Circuitos; 

- Serviços que envolvam todas as configurações da rede de Iluminação Pública e seus elementos, ou 

seja, aéreo, subterrâneo, passarelas, passagens subterrâneas e especiais como iluminação de 

equipamentos urbanos e de destaque. 

 

c) RESTAURAÇÃO DO SIP EM FUNÇÃO DE VANDALISMO, FURTO OU ACIDENTES 

Em caso de serem detectadas em vistorias diurnas, noturnas ou através da abertura de chamados 

pelo telefone XXXX-XXXX, ocorrências de vandalismo ou furto de UIP, a CONTRATADA deverá 

proceder da seguinte maneira: 

- Realizar a abertura de Boletim de Ocorrência relatando o fato com o máximo de detalhes, 

informando os elementos da UIP que foram vandalizados ou roubados, data provável e testemunhas 

se existirem. 

- Comunicar oficialmente ao Fiscal do Contrato o fato, o qual deverá junto à Coordenação de 

Iluminação Pública, proceder às tomadas das ações para restabelecimento da UIP, as quais podem 

ser: a autorização para restauração pela CONTRATADA, o planejamento de ações preventivas ou 

retirada da UIP em definitivo. 

- Caso seja solicitada a correção pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá descrever em 

formulário próprio de autorização de serviços, sequencial, com itens e valores especificados de 

materiais e serviços, conforme Planilha de Quantidades e Preços. Ao finalizar os serviços a 

Fiscalização deverá ser acionada para verificação da correção e conferência dos itens cobrados em 

materiais e serviços, onde deverá ser preenchido um formulário específico de aceitação de obra. 

- O pagamento pelos serviços prestados de Recuperação de UIP por vandalismo ou furto, ocorrerá 

mediante o arquivamento das ordens de serviço e aceitação dos serviços cobrados, através do Termo 

de Aceitação de Obras, sendo estes documentos arquivados junto ao processo de pagamento e sem 

os quais não poderá ser realizado qualquer pagamento. Os pagamentos ocorrerão conforme Planilha 

de Quantidades e Preços do Contrato. 

- Os casos de força maior deverão ser avaliados e autorizados pelo Fiscal do Contrato juntamente 

com o Gestor do Contrato, e em caso de autorização para realização do serviço, emitido autorização 
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em formulário específico intitulado “Atividade de Recuperação por força maior”, constando entre 

outras informações a causa da anomalia, a razão da atuação e os custos de material e serviço, além 

da data de realização, assinatura da CONTRATADA, Fiscal e do Gestor do Contrato. 

- O Pagamento pelos serviços prestados de Recuperação de UIP por força maior ocorrerá mediante o 

arquivamento das ordens de serviço e aceitação dos serviços cobrados, através do Termo de 

Aceitação de Obras, sendo estes documentos arquivados junto ao processo de pagamento e sem os 

quais não poderá ser realizado qualquer pagamento. Os pagamentos ocorrerão conforme Planilha de 

Quantidades e Preços do Contrato. 

 

d) SERVIÇOS AGREGADOS 

Quando os danos no SIP forem originados por abalroamentos, roubo, vandalismo, ou ainda, em casos 

fortuitos ou de força maior, cabe a CONTRATADA: 

- Recuperação das instalações elétricas e de iluminação pública, inclusive do sistema de suprimento 

se for o caso, incluindo o ponto de entrega, quadro de medição, pontaletes, quadro de controle, 

caixas de passagem e dutos, circuitos aéreos e subterrâneos, sem modificação das características 

originais, em logradouros especiais (praças, passeios, orlas, ciclovias, piers, parques, pontes, áreas 

esportivas, monumentos naturais e históricos, etc.), inclusive com a execução de serviços de 

alvenaria para reparo, conservação e segurança, além da instalação de grades de proteção; 

- Aprumação, alinhamento ou substituição de postes, incluindo acessórios existentes; 

- Recuperação, aprumação ou substituição de anéis de proteção de postes em corredores viários; 

- Substituição de ramais aéreos de baixa tensão por ramal subterrâneo, inclusive pelo método não 

destrutivo; 

- Os materiais para execução destes serviços elencados serão os descritos na Planilha de Quantidades 

e Preços do Contrato, sendo fornecidos pela CONTRATADA ou pelo Município, em parte ou na 

totalidade, a critério do CONTRATANTE; 

- A quitação pela prestação desse serviço se dará pela apresentação mensal de fatura com cópias das 

autorizações de serviço emitidas, para os logradouros específicos, além da relação de material 

retirado e devolvido, devidamente recibado, bem como da planilha de medição do serviço prestado e 

do Termo de Aceitação de Obra, atestados pelo Município através do Fiscal e do Gestor do Contrato; 
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- Serviços desta natureza, sem a respectiva autorização de serviço expedida pelo Fiscal ou Gestor, 

não poderão ser pagas. 

 

e) DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SIP 

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e 

legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter seus processos de descarte 

realizados sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo os custos estarem previstos em 

seu preço global. 

Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por terem atingido o final 

da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo 

ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente. Também 

com relação a elas, a CONTRATADA deverá apresentar para a Prefeitura um Certificado de 

Destinação Final. 

Enquanto os materiais permanecerem em poder da CONTRATADA, esta se responsabilizará pelo 

correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem, 

até sua destinação final, devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

 

f) ATENDIMENTO A CHAMADAS POR TELEFONE 

Este telefone será disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Viana para reclamações, sugestões ou 

denúncias referentes a Municipalidade, registradas e informadas à CONTRATADA, que deverá 

realizar o atendimento da solicitação e comunicar à Central de Iluminação Pública que providenciará 

a baixa da reclamação no Sistema. 

O número de reclamações e solicitações referentes à iluminação pública não atendidas ou pendentes 

serão cadastradas através do telefone XXXX-XXXXX, deverá ser menor ou igual a 100. 

 

g) EXIGÊNCIAS BÁSICAS DE MANUTENÇÃO 

g.1) Manutenção Preventiva 

Os serviços de ronda às instalações de IP deverão ser efetuados pela CONTRATADA e relatados no 

seu Relatório Mensal de atividades, nas seguintes condições: 
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a) Ronda noturna: observar período máximo de 30 (trinta) dias para retorno ao mesmo logradouro, 

para restabelecer circuitos e/ou lâmpadas apagadas. 

b) Ronda diurna: observar período máximo de 30 (trinta) dias para retorno ao mesmo logradouro 

para cadastrar e/ou restabelecer circuitos e/ou lâmpadas acesas. 

g.2) Índice de Falha  

A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à fiscalização do Município relatório com a 

apuração dos índices de falha descritos a seguir e relativos ao mês imediatamente anterior, podendo 

haver inspeções de constatação, realizadas em conjunto, a critério do Município: 

Para efeito de controle, mensalmente, a quantidade de lâmpadas apagadas à noite e/ou acesas pela 

manhã, não deverá ultrapassar a 1,5% (um e meio) por cento de uma amostragem mínima de 250 

lâmpadas instaladas em itinerário a ser definido pelo Município de comum acordo com a 

CONTRATADA, no dia da inspeção noturna e/ou diurna. 

g.3) Registros 

Todos os serviços de Manutenção deverão ser registrados em ficha de serviço, conforme padrão a 

ser aprovado pela PMV, e arquivados em meio magnético, até o término do Contrato.  Este material 

deverá estar sendo disponibilizado para a CONTRATANTE, a qualquer momento do prazo Contratual, 

mediante sua solicitação formal e, independente de solicitação, ao final do Contrato; 

Todos os materiais retirados do Parque de Iluminação Pública deverão ter seus componentes 

principais desmontados, identificados, testados, acondicionados e adequadamente armazenados, 

devendo ser registrados em ficha de serviço conforme padrão a ser aprovado pela PMC; 

g.4) Pane Geral ou Setorial 

É a pane causada pela falta de energia por parte da Concessionária, cabendo à CONTRATADA 

identificar o problema e, de imediato, acionar o Município para adoção de medidas cabíveis. Esse 

tipo de pane não tem prazo preestabelecido para correção por parte de CONTRATADA por 

independer da sua ação direta e sim da Concessionária. 

g.5) Regime de Trabalho 

Os serviços de Manutenção do Parque de IP deverão ser de segunda a sexta-feira, ou em horário 

diferenciado quando solicitado previamente pela PMV através de ofício. 

• Condições de Atendimento 
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A empresa CONTRATADA deverá dispor de responsável destinado ao atendimento dos serviços 

munido de canal de comunicação exclusivo (telefonia). 

Na ocorrência de situações onde a equipe não consiga eliminar a situação de risco, a CONTRATADA 

deverá prever e recomendar as ações necessárias. Neste tipo de intervenção a CONTRATADA deverá 

colher todos os dados necessários para subsidiar os trabalhos decorrentes do Município. 

 

h) SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO 

A CONTRATADA deverá implantar no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do 

contrato, um sistema informatizado que permita o gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública 

em nível patrimonial, quantitativo, qualitativo e operacional, vinculando cada ponto luminoso a um 

número-código. 

A gestão do cadastramento do Sistema de Iluminação Pública será parte integrante desse sistema 

informatizado, tendo como referência inicial a base de dados de iluminação pública disponível na 

PMV, e informações disponíveis no sistema de dados da EDP ESCELSA. 

O software utilizado será de responsabilidade da CONTRATADA. O banco de dados do sistema será 

de propriedade da PMV, e deverá utilizar linguagem SQL Server, cabendo a CONTRATADA a sua 

atualização constante durante o Contrato. 

O sistema deverá possuir um módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar 

todas as atividades de manutenção, tanto corretiva como preventiva.  

Deve ainda permitir o registro, acompanhamento e controle de todas as reclamações, intervenções 

realizadas, devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a identificação 

da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios gerenciais com análise 

estatísticas. 

O sistema deverá possibilitar a emissão das ordens de serviços para as seguintes ocorrências: 

- Manutenção Corretiva (Emergencial ou Não Emergencial), objetivando a correção de anomalia no 

SIP, possibilitando a atuação das equipes de manutenção, a coleta posterior da causa, tempos 

envolvidos e dos materiais utilizados para a sua correção, atuando nos seguintes elementos, a saber: 

luminárias, lâmpadas e acessórios, braços/cruzetas e acessórios, postes e bases, caixas de comando, 

sistemas de aterramento, cabos elétricos e demais acessórios de IP; 
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- Restauração do sistema por danificação, vandalismo, solicitação de testes de novas tecnologias e 

atendimento a eventos de força maior, conforme autorizações emitidas pela Coordenação de 

Iluminação Pública da SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, objetivando atuar nos seguintes 

elementos: Luminária e acessórios, Braços/Cruzetas e acessórios, Postes e Bases, Caixas de 

Comando, Sistemas de Aterramento e Cabos Elétricos. 

O sistema informatizado deve ser constituído de um conjunto de programas destinados a controlar e 

gerenciar todas as atividades inerentes ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública e deverá 

ser capaz de emitir relatórios demonstrativos de consumo por praças, avenidas e bairros. 

 

i) RELATÓRIOS GERENCIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO 

O Sistema deverá oferecer relatórios gerenciais que permitam facilitar a operação e a manutenção, 

tanto preventiva quanto corretiva; a inspeção noturna para verificação de lâmpadas apagadas; o 

gerenciamento de energia e o controle de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, 

também, os aspectos de patrimônio (acervos).  

Deverá possuir ainda flexibilidade suficiente para desenvolvimento de outros relatórios que a PMV 

julgue necessário, sem que isso represente nenhum ônus adicional à Prefeitura.  

São relatórios mínimos: 

• Ordens de Serviços Abertas por UIP (Preventivas e Corretivas) – Mês/Ano/Período Definido. 

• Número de Ordens de Serviço por Bairros – Mês/Ano/Período Definido. 

• Falhas por elementos do SIP – Mês/Ano/Período Definido. 

• Tipo de Falhas por elemento do SIP – Mês/Ano/Período Definido. 

• Causa de Falhas por Elementos do SIP – Mês/Ano/Período Definido. 

• Tempo de Vida Útil dos Elementos do SIP - Fornecido para cada UIP, por componente. 

• Consumo de Energia - Fornecido para cada UIP, Bairro, Avenida, Praça ou Total da Planta. 

• Tipos de Luminárias Instaladas – Fornecido por Modelo/Fabricante na sub-opção: 

Bairro/Rua/Avenida/Beco/Escadaria. 

• Tipos de Lâmpadas Instaladas – Modelo/Potência/Fabricante na sub-opção: 

Bairro/Rua/Avenida/Beco/Escadaria. 
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• Tipos de Postes Instalados – Subcategorias (Aço/Concreto/Madeira), contendo altura, 

formato, tipo de pintura e tratamento. Deverá ser dada a opção de filtrar por 

Bairro/Rua/Avenida/Beco/Escadaria. 

• Tipos de Braços – Tamanho, espessura, inclinação. Deverá ser dada a opção de filtrar por 

Bairro/Rua/Avenida/Beco/Escadaria. 

 

j) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO 

O proponente deverá descrever a arquitetura da solução e apresentar as especificações técnicas com 

as características das ferramentas que serão fornecidas, desenvolvidas, implantadas e integradas, 

incluindo: Coleta de Dados, Servidores, Estações, Rede, Telecomunicações; Aplicativos (softwares); 

Bancos de Dados, GIS; Fluxograma de Dados; Interfaces, Segurança; Pesquisas, Relatórios, 

Exportação, Importação, Compatibilidade de Formatos de Dados e de Arquivos. 

A solução informatizada a ser adotada para a execução do cadastro, manipulação dos bancos de 

dados e base cartográfica deverá estar sustentada em plataformas, tipos de arquivos e aplicativos 

comerciais amplamente utilizados no mercado para serviços de natureza similar ao em contratação e 

possuir as seguintes características: 

• Interface gráfica com o usuário na língua portuguesa; 

• Possuir mecanismos de controle e restrições de acesso; 

• Garantir a padronização e validação dos dados; 

• Possuir amplo conjunto de opções de consultas e relatórios dinâmicos, incluindo a emissão 

de mapas em diversas escalas, padronizados em quadrículas, desde o início do 

cadastramento, garantindo o total monitoramento do parque instalado e das atividades em 

evolução; 

• Utilizar o sistema de coordenadas SIRGAS 2000, padrão UTM (metros); 

• Permitir a importação e exportação direta de dados de, e para, aplicativos comerciais de 

CAD, GIS, bancos de dados e para a produção de documentos (MS-Office); 

• O Microsoft SQL Server deverá ser o sistema de banco de dados adotado, podendo ser 

empregada outra solução apenas se comprovada a equivalência e integração direta com o 

especificado. A definição de campos no banco de dados e codificações a serem adotadas 

deverá ser aprovada previamente junto à fiscalização. 
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• Todos os procedimentos de segurança necessários à conservação, preservação e 

recuperação dos dados deverão ser garantidos através de implantação de “backup” dos 

arquivos digitais em locais físicos distintos. 

• Para a instalação de equipamentos, nas dependências da SECRETARIA DE SERVIÇOS 

URBANOS será necessária comunicação prévia, por escrito, para análise da viabilidade e 

aprovação. 

• A CONTRATADA deverá disponibilizar à fiscalização municipal 1 (um) computador interligado 

ao Sistema Informatizado de Gerenciamento do Parque de Iluminação. 

• Este computador estará conectado à internet e em tempo real, a todas as atividades, 

cadastros e banco de dados do sistema de iluminação pública, devendo estar disponíveis as 

seguintes informações: 

Quanto à Manutenção: 

• Data e número da solicitação de manutenção corretiva pelo munícipe ou fiscalização do 

Município, ou da realizada através de ronda pela CONTRATADA; 

• Nome e meio de comunicação à distância para contato com o solicitante; 

• Identificação do local a ser efetuada manutenção, com nome do logradouro, número mais 

próximo, bairro e ponto de referência; 

• Prazo contratual para atendimento do tipo manutenção corretiva; 

• Prazo de atendimento da solicitação de manutenção corretiva; 

• Data do atendimento da solicitação de manutenção corretiva; 

• Número de solicitações de manutenção corretiva atendidas por período escolhido durante a 

consulta; 

• Número de solicitações de manutenção corretiva pendentes durante um determinado 

período escolhido durante a consulta; 

• Número de manutenções corretivas realizadas por solicitações de rondas efetuadas pela 

CONTRATADA; 

• Prazo médio de atendimento das solicitações de manutenção corretiva em determinados 

períodos definidos durante a consulta; 

• Número de manutenções preventivas realizadas durante um determinado período escolhido 

durante a consulta; 
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• Data da realização de cada manutenção preventiva; 

• Indicação da data da vida útil dos principais componentes da unidade de iluminação: 

lâmpada, reator, ignitor, rele fotoelétrico, luminária, braço, fiação, poste, conectores e 

ferragens. 

 

k) INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Para a realização do inventário e cadastramento informatizado de todos os pontos de iluminação 

pública pertencentes ao município de Viana, tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do 

cadastro, a numeração e a caracterização do “ponto luminoso” no endereço onde o mesmo está 

instalado. 

A identificação do ponto: Definição de um número sequencial que identifique cada ponto do sistema 

de iluminação existente. 

A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o 

compõem, com as seguintes informações mínimas: 

• Número do ponto; 

• Nome do Logradouro; 

• Bairro; 

• Transversais; 

• Ponto de referência; 

• Registro fotográfico; 

• Coordenadas geográficas; 

• Tipo de tarifa; 

• Características do Poste; 

• Características do(s) braço(s); 

• Número de luminárias; 

• Tipo da luminária(s); 

• Características do relé; 

• Lâmpada(s) (tipo e potência);  

• Características do reator associado; 
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• Características dos acessórios do ponto luminoso. 

Este cadastramento deverá ser efetuado através de equipamento eletrônico portátil, que permita 

estabelecer coordenadas geográficas com precisão submétrica, onde seja possível efetuar o 

cadastramento das características de cada ponto luminoso, com uso de software que permita a 

transferência das informações para a base de dados do Sistema de Iluminação Pública. 

As informações deverão ser associadas aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de 

equipamentos de iluminação, de acordo com setores da cidade e coordenadas georreferenciadas e 

mapas. 

Quando a intervenção de manutenção implicar em alterações dos dados que comporão o cadastro 

da iluminação pública, a CONTRATADA deverá atualizar imediatamente a base de dados do Sistema 

de Iluminação Pública. E, caso seja pertinente, seja feito o encaminhamento para a EDP ESCELSA. 

 

l) IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A empresa CONTRATADA deverá efetuar a numeração do ponto luminoso, com a implantação de 

placa numerada de identificação em cada local, poste, base ou parede, onde estejam instalados os 

pontos de iluminação. 

A placa de identificação deve ser em chapa de aço galvanizado ou similar, dimensões de 5cm x 14cm 

e 1 mm de espessura e os dígitos da numeração com 4cm de altura. 

A numeração deve ser impressa em adesivo de polímero com garantia de durabilidade superior a 8 

(oito) anos. A sua fixação deve ser nos braços das luminárias com cintas de polímero com 

durabilidade superior a 8 (oito) anos nesta aplicação. 

Nos postes de concreto a fixação será realizada por meio de braçadeiras de aço inoxidável de 3/8" de 

largura. Para os postes de aço, a fixação das placas será feita com rebite tipo POP de alumínio, em 

furos executados no corpo do poste. 

A placa de identificação para os postes decorativos deve ser em alumínio, com dimensões de 2cm x 

8cm e 0,8mm de espessura e os dígitos da numeração com 5mm de altura com impressão em relevo, 

nestes postes, a fixação das placas será feita com rebite tipo POP de alumínio, em furos executados 

no corpo do poste. 

 

m) DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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Todos os materiais e equipamentos integrantes do SIP serão fornecidos pela CONTRATADA e 

obedecer às normas vigentes, e possuírem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da 

concessionária local, quando se aplicar, devendo ser vistoriados e aprovados pela Fiscalização da 

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA antes de sua utilização. 

A CONTRATADA deverá manter em estoque materiais correspondentes ao consumo de dois meses 

de manutenção, mais o equivalente ao consumo durante o tempo de reposição do item em estoque. 

Esse estoque deverá ser controlado pelo sistema informatizado de iluminação pública. 

A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA relatórios de ensaio dos materiais a serem 

utilizados na iluminação pública, em laboratório acreditado pelo INMETRO. 

Os Materiais necessários para execução dos Serviços de Manutenção, estão descritos na Planilha 

Orçamentária de Materiais, os quais serão fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos padrões 

das Normas da ABNT utilizados, obrigatoriamente, pela concessionária local - ESCELSA/EDP. 

Os materiais a serem utilizados nos serviços de manutenção no Parque de Iluminação Pública 

deverão ser guardados em local apropriado fechado, de propriedade ou alugado pela 

CONTRATANTE, para uso exclusivo no Parque de Iluminação Pública da CONTRATANTE, uma vez que 

atendem ao serviço de execução contínuo, cuja execução independe de autorização prévia do 

município, razão pela qual serão inspecionados, em separado. 

Para a execução dos serviços de manutenção, a CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos e 

materiais integrantes do parque de IP que necessitem de reposição e outros. 

No caso de instalação inadequada, ou instalação de materiais no Parque de Iluminação Pública, que 

não atendam ao padrão da ABNT/ ESCELSA-EDP, a CONTRATADA será notificada por escrito, 

responsabilizada, e arcará com os custos de retirada e reinstalação correta. 

Para fazer jus à quitação dos custos dos serviços e materiais de manutenção da iluminação pública, a 

CONTRATADA obrigatoriamente disponibilizará mensalmente para avaliação da CONTRATANTE, os 

relatórios a seguir, entre outros: 

• Relatório dos serviços de manutenção, discriminando material e mão de obra, conforme 

planilhas; 

• Relatório detalhado de todo material substituído e/ou retirado pela CONTRATADA no 

período, informando: o tipo de material, quantidade, valor unitário e total.  Este material 

deverá ser separado, classificado, sendo que os componentes reaproveitáveis deverão ser 



                                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E EDIFICAÇÕES 

                                                                                    

 

 

22 
 

depositados em local fechado, exclusivo para os materiais da CONTRATANTE, sob a guarda 

da CONTRATANTE, onde periodicamente será retirado os materiais considerados inservíveis; 

Relatório de Controle do Serviço de manutenção contendo os números de: 

• Reclamações recebidas; 

• Reclamações improcedentes (justificadas); 

• Reclamações atendidas (aquelas que tenham sido solucionadas em definitivo);  

• Serviços executados; 

• Índice de apagamento. 

 

n) FISCALIZAÇÃO E PRAZOS MÁXIMOS DE ATENDIMENTO 

O(s) defeito(s) no Parque de Iluminação Pública deverá(ão) ser corrigido(s) em pronto atendimento, 

quando caracterizado(s) como emergência. 

O(s) ponto(s) considerado(s) irregular(es), a partir da constatação pela ronda ou solicitação do 

município, deverá(ão) ser corrigido(s) no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

Os pontos considerados irregulares, a partir do recebimento no tele atendimento da solicitação para 

executar os serviços de manutenção, que envolve apenas 01 (um) ponto luminoso na mesma rua ou 

avenida, deverá ser corrigido no prazo máximo de até 12 (doze) horas. 

A normalização do ponto ou circuito que permanecer aceso fora do período noturno deverá ser 

considerada como pronto atendimento; neste caso, a não normalização nas primeiras 12 (doze) 

horas após a reclamação, implicará na contagem do ponto ou pontos do circuito como “pontos 

defeituosos”. 

O índice de apagamento permitido para os pontos de luz do município, não poderá ultrapassar 1,5 % 

do volume de pontos existentes. Compreende-se como índice de apagamento, o percentual obtido 

do número de reclamações recebidas mensalmente (lâmpadas acesas durante o dia, lâmpadas 

apagadas à noite), em relação ao número total de pontos de iluminação pública existentes no 

município. 

A fiscalização da CONTRATANTE fará vistorias aleatórias nos bairros do Município, relacionando os 

pontos de iluminação encontrados com defeitos (apagados a noite e acesos de dia). 
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A CONTRATANTE informará diariamente à CONTRATADA, através do Sistema de Gerenciamento 

Informatizado, on-line, fornecido pela CONTRATADA, sobre os defeitos no Parque de Iluminação 

Pública que foram comunicados pelos clientes/consumidores, através de ligação telefônica, sistema 

virtual ou outro meio a ser estabelecido pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva diurna, devendo ser observado o 

seguinte: 

• Com maior frequência, nos grandes corredores viários; 

• Verificar, identificar e relacionar os pontos que apresentam problemas, mesmo que não 

tenham sido autorizados em Solicitação de Serviço. 

• Estes serviços somente poderão ser executados mediante a emissão da Ordem de Serviço – 

OS pela CONTRATANTE. 

 

o) DOS EQUIPAMENTOS BÁSICOS, EQUIPE TÉCNICA E INSTALAÇÕES 

o.1) Equipamentos Básicos 

• A CONTRATADA será a responsável pelo dimensionamento de suas equipes e equipamentos, 

considerando um mínimo estimado de: 

• 01 (um) caminhão equipado com guindauto hidráulico com válvula de segurança e com 

capacidade de elevação de até 25 (vinte e cinco) metros, provido de uma extensão e 

caçamba, sendo esta constituída de material isolante; 

• 03 (três) caminhonetes equipadas com cesto aéreo isolado, com válvula de segurança e com 

capacidade de carga mínima para 1 (uma) tonelada e alcance para os postes com luminárias 

na altura de 6,00 a 10,50 metros. 

 
o.2) Da Equipe Técnica para a Manutenção Corretiva, Preventiva e Cadastro 

- Equipe Operacional 

• Tipo 1 - 01 (um) caminhão equipado com guindauto hidráulico com válvula de segurança e 

com capacidade de elevação de até 25 (vinte e cinco) metros, provido de uma extensão e 

caçamba, sendo esta constituída de material isolante, e essa equipe será compostas de no 

mínimo 1 (um) operador/motorista, 1 (um) eletricista e 1 (um) ajudante de eletricista e 1 

(um) encarregado, com caixa de ferramentas e caixa para materiais apropriados, EPIs, EPCs e 

telefone celular. 
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• Tipo 2 - 03 (três) equipes operacionais corretivas e 01 (uma) equipe operacional preventiva, 

cada uma com 01 (um) veículo para carga mínima de 1 (uma) tonelada, equipado com cesto 

aéreo com válvula de segurança e que atinjam, no mínimo, 10,5 metros de altura com 

relação ao solo. Cada equipe será composta, no mínimo por 1(um) eletricista e 1(um) 

motorista, caixa de ferramentas e caixa para materiais apropriados, EPIs, EPCs e telefone 

celular. 

- Equipe de Infraestrutura 

• Uma equipe de infraestrutura para cadastramento/ emplaquetamento, com 01 (um) veículo 

para carga mínima de 1 (uma) tonelada, equipado com cesto aéreo com válvula de segurança 

e que atinjam, no mínimo, 10,5 metros de altura com relação ao solo. Composta, no mínimo 

por 1(um) eletricista e 1(um) motorista, caixa de ferramentas e caixa para materiais 

apropriados, EPIs, EPCs e telefone celular. 

As equipes de campo deverão estar devidamente uniformizadas e identificadas com crachás 

contendo, fotografia, nome, função e número de registro de cada funcionário, nome da empresa, e 

deverão dispor de ferramentas e equipamentos de proteção individual e todos os veículos deverão 

dispor de caixas para guarda de equipamentos de proteção coletivo, ferramentas, equipamentos de 

uso coletivo, materiais para aplicação na iluminação pública e materiais da rede de iluminação 

pública. 

Os serviços de manutenção do sistema de iluminação pública deverão ser prestados de forma 

ininterrupta, regime de 24 (vinte e quatro) horas dividido em turnos. 

A definição do número de turmas necessárias ao atendimento dos serviços é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, atendendo ao mínimo exigido neste Projeto Básico. 

 

p) DA EQUIPE ADMINISTRATIVA 

Para as atividades de apoio: contábeis, financeiras, recursos humanos, compra de materiais, 

administração de estoques e outros serviços administrativos deverá ser prevista uma equipe 

formada por, no mínimo: 

• 1 administrador; 

• 1 comprador; 

• 1 almoxarife; 

• 1 secretária/atendente; 
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• 1 servente/faxineira. 

Deverão ser previstas as instalações, veículos, mobiliário, equipamentos de informática e materiais 

de escritório para o adequado desenvolvimento de todas as atividades de apoio. 

Os serviços administrativos deverão ser desenvolvidos de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 

12h e das 13h30 às 18h00. 

A CONTRATADA deverá dispor de um telefone celular 24 horas para que o Município possa 

comunicar situações emergenciais. 

 

q) DAS INSTALAÇÕES 

Além do escritório e mobiliário para as equipes técnica e administrativa, deverá ser providenciado 

almoxarifado para armazenamento dos materiais a serem utilizados no SIP e dos materiais retirados 

da rede até a sua destinação final. Todas as instalações devem estar de acordo com a legislação 

trabalhista e de segurança e medicina do trabalho. 

 

r) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a programação, controle e execução dos serviços de 

manutenção do Parque de Iluminação Pública da PMV, visando, além do imediato atendimento a 

quaisquer situações de emergência, zelar para que todas as instalações do Parque sejam mantidas 

em condições de segurança. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados em todo território do município de Viana/ES, de acordo com as 

necessidades da Prefeitura no período de vigência do contrato. 

Durante a vigência do contrato, a empresa fica obrigada a prestar os serviços de acordo com o valor 

proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados. 

 

7.2 DO RECEBIMENTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
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05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

O recebimento do serviço não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos 

prazos e condições deste processo;  

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

pelo fornecedor;  

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;  

Acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços solicitados de acordo com as suas especificações; 

Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de 

fornecimento ou instrumentos equivalentes; 

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações avençadas, 

alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a 

irregularidade; 

Penalizar a CONTRATADA por descumprimento de obrigações avençadas, na forma da lei; 

Aceitar, para fins de medição e pagamento, os serviços conforme especificação e rejeitar os que não 

estejam de acordo com o especificado, exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou 

refazimento daquilo que for rejeitado;  

Conferir e atestar as faturas correspondentes às medições de serviços executados, encaminhando-as 

para pagamento;  

Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Município. 

Informar a autoridade competente quaisquer alterações de escopo ou prazo do contrato com 

antecedência e em tempo hábil para que sejam tomadas as providências necessárias e cabíveis;  

Emitir relatório à autoridade competente, informando caso haja descumprimento de cláusulas 

contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas justificativas para a solicitação de emissão de 

notificação. 

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA. 
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Efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução dos serviços advinda do PROGRAMA 

GERAR, no percentual de 30% (trinta por cento) da mão-de-obra total para a execução do objeto 

contratual, nos termos da Lei Municipal nº 2838/2017. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condições, especificações e prazos 

propostos;   

Garantir a boa qualidade dos produtos entregues; 

Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação técnica exigidas no edital, devendo comunicar o setor 

requisitante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer o Contrato; 

Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como sobre o produto; 

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar a Administração ou 

terceiros; 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 



                                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E EDIFICAÇÕES 

                                                                                    

 

 

28 
 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento; 

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 

prazo determinado; 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
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Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço; 

Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes pluviais, elétricas, água/esgoto e 

de comunicação; 

Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão do contrato será realizada pelo Secretário Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos - 

SEMOPS, nos termos estabelecidos no Decreto nº 070/2023. 

Participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato um gestor e um fiscal do 

contrato, registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, 

emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para 

correções, podendo ainda designar apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 

14.133/2021. 

A fiscalização dos contratos administrativos se dará em estrita observância do Decreto Municipal nº 

070/2023, e será dividida em fiscalização técnica e fiscalização administrativa. 

Cabe a fiscalização técnica: 

• Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas 

competências; 

• Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução 

do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados; 

• Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade 

constatada, com a definição de prazo para a correção; 

• Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso; 

• Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a 

execução do contrato nas datas estabelecidas; 

• Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo 

a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e 

das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento 

provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

• Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; 

• Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em 

conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput 

do art. 20; 



                                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E EDIFICAÇÕES 

                                                                                    

 

 

31 
 

• Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento 

comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas 

pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 20; 

• Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 24, mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

• Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo 

quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento. 

Caberá a fiscalização administrativa: 

• Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas 

relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos 

e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento 

de garantias e glosas; 

• Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

• Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

e, na hipótese de descumprimento, observar o disposto no contrato e aplicar penalidades; 

• Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento 

das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

• Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em 

conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 

20, do Decreto Municipal nº 070/2023; 

• Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento 

comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas 

pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 20, do Decreto Municipal nº 

070/2023; 

• Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 24, do Decreto 

Municipal nº 070/2023, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências 

de caráter administrativo; 
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• Promover atualizações contínuas do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio 

dos fiscais técnico, administrativo; 

• Promover o processo administrativo de responsabilização da contratada; 

• Emitir o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do §3º do art. 174 da Lei nº 14.133, 

de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato; 

• Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo 

quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento; 

• Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 

fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 

14.133, de 2021 ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. 

O gestor conforme consta no art. 8, do Decreto nº 070/2023 será o Secretário Municipal, sem a 

necessidade de ato de designação por ser inerente ao cargo, e tem atribuição de: 

• Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa de que tratam os 

incisos II, III e do caput do art. 19, do Decreto nº 070/2023; 

• Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à 

execução do contrato e as medidas adotadas; 

• Mediante provocação da fiscalização verificar medidas a serem tomadas caso não haja 

manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de 

pagamento; 

• Manifestar mediante provocação da fiscalização administrativa sobre os atos preparatórios à 

instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 19, do Decreto nº 

070/2023; 

• Aprovar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 

14.133, de 2021, elaborado pelo fiscal administrativo; 

• Aprovar as atualizações contínuas do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio 

dos fiscais técnico, administrativo; 

• Atuar como grau recursal nos processos administrativos de responsabilização para fins de 

aplicação de sanções. 
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O protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato, será realizado 

entre o fiscal e o gestor do contrato, e o técnico responsável indicado pela empresa vencedora da 

Licitação (Contratada) que poderão adotar a comunicação eletrônica nos respectivos endereços 

institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execução contratual. 

Ficará a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos Órgãos da 

Administração Municipal Direta expedir, através de notificações e/ ou relatório de vistoria, as 

ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos 

serviços/obras. 

Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, ela será 

notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 

(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela 

própria fiscalização quanto ao atendimento. 

A eventual substituição de profissional responsável pela comunicação entre contratante e contratado 

só será possível mediante comunicação por escrito a SEINFE, devidamente justificada. 

Forma de pagamento do serviço está expressamente prevista no contrato, em sua “CLÁUSULA DAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”. 

O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às especificações 

técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório será realizado 

através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados 

pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento, cronograma definitivo e planejamento 

proposto pela CONTRATADA. 

O método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação aos 

termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo, será 

realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório dos 

serviços, quando o fiscal do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, momento em 

que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

• Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

• Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; 
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A SEINFE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 

100 da Lei nº 14.133/2021. 

A verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o 

contrato foi assinado durante todo o seu período de execução será feita, durante toda execução do 

contrato, através da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, inclusive, verificar a compensação do valor retido a título de ISS com a baixa, durante toda a 

execução do contrato, observando a legislação tributária vigente. 

Em contrapartida, a SEINFE pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês de 

referência, em consonância com o cronograma físico financeiro, após a medição pelo fiscal 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, sendo observado, para pagamento, 

o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida 

pela SEINFE. 

Ao prazo acima serão acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos 

pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela SEINFE. 

Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no subitem anterior, desde que não provocados 

pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira. 

O recebimento do objeto será realizado com base no art. 140 da Lei 14.133/2021, e ainda obedecerá 

ao seguinte: 

• PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

• DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

• FORMAS DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 
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• PRAZOS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

definitivo da Nota Fiscal/fatura. 

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a 

execução do objeto do contrato.  

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE de correção 

monetária. 

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na 

fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 

Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se 

for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da 

filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.; 

Prazo de validade; 

Data da emissão;   

Dados do contrato e do órgão contratante; 

Descrição de forma clara do objeto executado; 

Valores unitários e totais e período com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente 

entregues; 

Número do processo que originou a contratação, bem como o número do empenho. 

Informações bancárias para pagamento. 

Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. 

Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante; 

Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos produtos/serviços 

contratados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente. 

Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo de 

validade vigente, descritas abaixo: 
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Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta 

PGFN e RFB); 

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana; 

Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 

Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas; 

Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 

O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 

serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação e a pronta quitação das parcelas em aberto. 

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim sucessivamente 

até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês medido que estiver sendo apresentado, ficando 

a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente 

autenticados. 

A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de declaração 

da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

A Secretaria Contratante exigirá, para liberação da fatura, as Guias de Recolhimento do INSS e FGTS, 

ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado à efetiva comprovação da quitação de 

tais obrigações do mês da medição. 

As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento individualizado, 

especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na 

execução dos serviços no mês de referência. 
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A Secretaria Contratante poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados 

envolvidos na execução do objeto contratado. 

Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da fiscalização das 

documentações acima identificadas e dos documentos a seguir: 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA. 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (ART do(s) responsável(eis) pelo acompanhamento da 

obra); 

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física - CRQ (do(s) responsável(eis) pelo acompanhamento da 

obra); 

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - CRQ (da empresa); 

Cadastro Nacional de Obras - CNO - Cópia do espelho da matrícula CEI/CNO; 

DARF do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias e seu comprovante de pagamento quitada 

referente ao mês do serviço medido; 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários DCTF-Web e seu Recibo de 

Entrega referente ao mês do serviço medido; 

Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento quitada referente ao mês do serviço 

medido; 

Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento quitada referente ao mês do serviço 

medido; 

Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento quitada referente ao mês do serviço 

medido. No caso da apresentação de declaração de NÃO movimentação para recolhimento das 

contribuições de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais) e SPED; 

Guia com tomador e inscrição referente a obra da medição, do mês anterior ao mês da medição 

(Mesmo mês da folha de pagamento); 

DARF - Documento de Arrecadação de Receita Federal - Guia de recolhimento do IRPJ E CSLL com 

comprovante de pagamento; 

Conectividade Social Protocolo de Envio de Arquivos referente ao mês do serviço medido; 

Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP referente ao mês do serviço medido; 

Resumo do Fechamento Empresa FGTS referente ao mês do serviço medido; 

Relatório Analítico da GRF referente ao mês do serviço medido; 

Folha de pagamento analítica referente ao mês do serviço medido; 

Registro dos empregados, documentos comprobatórios dos contratos de trabalho dos empregados; 
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Cartões de Ponto ou Registro de Ponto referente ao mês do serviço medido; 

Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio gerente e pelo contador. 

Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA 

apresentar Certidão de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras -  CNO, que comprove a 

baixa da inscrição junto à Receita Federal do Brasil - RFB, bem como DCTFWeb Aferição de Obras em 

conformidade com a IN 2021/2021. 

É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, ela será 

notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 

(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de 

rescisão contratual. 

O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior poderá ser 

prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à 

inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela 

Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à anulação da 

contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a 

ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados, até que se decida pela 

anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação. 

Somente por motivo de economicidade e eficiência, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou 

entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional sem 

as certidões de regularidade. 

A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA 

para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências 

contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 

Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª via da Nota Fiscal 

juntamente com a devida justificativa e comprovação, além de toda a documentação exigida nesta 
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clausula, por meio do sistema de processo eletrônico do Município de Viana/ES, disponível no site 

www.viana.es.gov.br.  

 

Dados para emissão da Nota Fiscal: 

MUNICÍPIO DE VIANA 

CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana - ES 

CEP: 29.137-110 
 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês de referência, 

em consonância com o cronograma físico financeiro de eventos, após a medição pelo gestor e fiscal 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão 

do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE. 

Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a 

CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga 

pela CONTRATANTE. 

Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que não provocado pela 

CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira, nos seguintes termos: 

 

VM = VF x 12/100 x ND/360 

 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

 

Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à CONTRATADA para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

CONTRATANTE, APÓS ACEITE DA NOVA DOCUMENTAÇÃO. 

A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na 
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qual a comprovação seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, 

imediata e cronologicamente: 

• Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 

• Não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e 

determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 

• Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações devidas à 

Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilização 

subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-se, para tanto, os 

critérios da compensação; 

• Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar 

as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da 

Administração, conforme o caso. 

A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos advindos deste 

contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 

 

• DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS 

O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os 

quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento e planejamento 

proposto. 

As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os 

eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 

Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional à execução 

financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser alterado. 

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de engenharia; ao 

acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, 

contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a 

qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEINFE. 

Medições dos serviços: Os serviços serão medidos, de acordo com o previsto no projeto básico. 

Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da CONTRATADA, contendo, no 

mínimo: 

• Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as 

eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 
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• Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação 

com a empresa por atividade); 

• Programação para o próximo período; 

• Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido; 

Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar 

acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, 

como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos 

os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que 

eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos 

não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato. 

 

12. REAJUSTE 

O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das variações 

inflacionárias, devendo ocorrer depois de decorrido 12 (doze) meses da planilha orçamentária 

elaborada pela Prefeitura Municipal de Viana. 

É vedada expressamente a repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual. 

Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitação da 

CONTRATADA. 

Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no 

cumprimento do objeto contratual: 

• Atraso por culpa da CONTRATADA: 

Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o 

objeto; 

Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;  

• Antecipação: 

Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto. 
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• Prorrogação: 

Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. 

 

 

 

 

Onde:  

R = Valor da parcela do reajustamento procurado;  

Io = Índice Nacional da Construção Civil, relativo ao mês e ano da data base da planilha de orçamento 

elaborados pela Prefeitura Municipal de Viana;  

Ii = Índice Nacional da Construção Civil, relativo ao 1º mês do novo período em que deverá se dar o 

reajustamento;  

V = Valor a preços iniciais a ser reajustado. 

 

13. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera se mantido seu 

equilíbrio econômico financeiro. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de 

obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, deverá ocorrer de forma 

proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 

cálculo a ser apresentada pela parte interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, 

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso 

concreto. 

Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, 

cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da 

proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que 

inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

Não será concedida a revisão quando: 

• Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

• O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato; 
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• Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

• A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

• Houver alteração do regime jurídico tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 

superveniente determinação legal. 

• Divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com os 

serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas técnicas vigentes. 

A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos de controle. 

 

14. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  

a. Der causa à inexecução parcial do contrato;  

b. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c. Der causa à inexecução total do contrato;  

d. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;  

e. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

f. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

g. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

h. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:  

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

I - Multa:  
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1. 1 - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor daparcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

2. 2 - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, 

até o máximo de 50% (cinquenta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia.  

I) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021. 

1 - compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto.  

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021);  

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente.  

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

a. A natureza e a gravidade da infração cometida;  

b. As peculiaridades do caso concreto;  

c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d. Os danos que dela provierem para o Contratante;  
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e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  

Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, 

com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 

contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

Aquele que convocado para assinatura da ata ou contrato não o fizer dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa, serão aplicadas as sanções de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e a penalidade de impedimento do direito de 

licitar e contratar com a Administração Pública Municipal ou a declaração de inidoneidade para licitar 
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e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais cominações legais, incluindo a 

sanção penal prevista na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

15. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

A contratação será realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, em regime 

de execução indireta por preço unitário. 

• Exigências de habilitação  

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

15.1. Habilitação Jurídica  

• Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;  

• Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

• Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;  

• Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores;  

• Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

• Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

• Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
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• Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 

de dezembro 1971;  

• Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021; 

• Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação 

como produtora rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de 

novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

15.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista  

• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

• Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional; 

• Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943;  

• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital] 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

• Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital] do domicílio 

ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Viana/ES; 

• Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e 

[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 
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mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

• O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

15.3. Qualificação Econômico-Financeira 

• Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação 

(art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de 

sociedade simples; 

• Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);  

• Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, 

demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 

últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I. Liquidez Geral (LG) = ( Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante);  

II. Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e  

III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante). 

• Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 

fins de habilitação Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da contratação; 

• As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);  

• O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída 

há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º); 

• O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 

fornecedor. 
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15.4 Qualificações Técnica 

15.4.1 Qualificação Técnica Operacional da Empresa Licitante 

Para Qualificação Técnica da empresa licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

I. CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente 

a situação atualizada da empresa, com indicação do respectivo responsável técnico devidamente 

habilitado para o desempenho dos serviços a serem contratados.  

II. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de que a empresa prestou, para empresa(s) 

de direito público ou privado, sem restrição, serviços de características semelhantes e compatíveis 

com o objeto desta licitação. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), 

devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou 

órgão tomador do serviço. 

Deverá ser apresentada Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA, da região da sede da empresa, conforme o art. 67, inciso II da Lei Federal 14.133/21, na qual 

deverão constar em seu quadro técnico os responsáveis técnicos indicados para a presente 

licitação. 

Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federação, exigir-se-á o visto 

do CREA-ES. 

Os atestados de capacidade técnica operacional e/ou profissional caso não sejam do Estado do 

Espírito Santo, os mesmos deverão ser visados pela entidade do estado onde foi executado o 

serviço e também pelas entidades competentes CREA/ES, e apresentado documento comprobatório 

no ato da assinatura do contrato. 

A licitante deverá apresentar a indicação das instalações do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponível para a realização do objeto da licitação em referência, bem como da 

qualificação de cada um dos membros que se responsabilizarão pelos trabalhos, de acordo com o 

inciso II do artigo 67 da Lei Federal 14.133/21, bem como declaração de sua disponibilidade. 

No caso de dois ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como responsável técnico todas 

serão inabilitadas. 

O quantitativo mínimo de comprovação será igual a 30% (trinta por cento) dos itens de relevância 

técnica e financeira da planilha orçamentária, detalhados no Item 15.4.3 deste capítulo. 

Na oportunidade, é imperioso registrar que o entendimento do Tribunal de Contas da União admite a 

fixação de quantitativos mínimos, não superior ao percentual de 50% dos itens definidos como de 
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maior relevância técnica e financeira para a contratação, e deve guardar proporção com a dimensão 

e a complexidade do objeto. 

A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto 

da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por 

cento) do valor total estimado da contratação. 

Poderão ser aceitos atestados de serviços fracionados que componham os serviços acima exigidos 

para a comprovação de capacidade técnica, desde que, para subsidiar análise pela equipe técnica, 

sejam apresentadas as composições de custos dos serviços fracionados disponibilizadas na 

contratação dos mesmos, para que se possa aferir se todos os serviços são tecnicamente compatíveis 

com o item de relevância solicitado. 

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo requerido, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços executados. 

 

15.4.2 Qualificação Técnica Profissional do Responsável Técnico 

Conforme resolução de nº 218 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), 

referente aos profissionais e suas respectivas competências, as empresas deverão apresentar os 

seguintes responsáveis técnicos para o acompanhamento das obras e/ou serviços objeto desta 

licitação: 

• Engenheiro Eletricista 

Para Qualificação Técnica-Profissional, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

I. REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA). 

II. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) 

responsável(is), indicando as atribuições do(s) mesmo(s) com prestação de os serviços executados 

compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, com todas as páginas devidamente chanceladas pelo 

CREA.  A CAT deverá estar acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Técnica, caso não se 

refira ao documento apresentado para atendimento ao item de capacidade técnico-operacional.  

Para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional, a comprovação se dará dos itens de 

relevância técnica e financeira da planilha orçamentária, no Item 15.4.3 deste capítulo, com 

apresentação de pelo menos 1 (um) atestado para cada serviço. 
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O(s) atestado(s) só será(ao) aceito(s) se os profissionais em pauta fizerem parte do quadro técnico 

da empresa licitante até a data da assinatura do contrato, da seguinte forma, mediante 

comprovação através dos documentos relacionados: 

• Declaração do profissional que integrará o quadro da licitante aceitando sua indicação como 

responsável técnico, caso a empresa vier a ser contratada; 

• Arrematante deverá comprovar o vínculo empregatício com o profissional mencionado na 

documentação da CAT, através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), da ficha de registro de empregados, contrato de prestação de serviços ou contrato de 

prestação de serviços que se refira à obrigação futura. No caso de algum profissional ser sócio da 

empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato 

social. 

Poderão ser aceitos atestados de serviços fracionados que componham os serviços acima exigidos 

para a comprovação de capacidade técnica, desde que, para subsidiar análise pela equipe técnica, 

sejam apresentadas as composições de custos dos serviços fracionados disponibilizadas na 

contratação dos mesmos, para que se possa aferir se todos os serviços são tecnicamente compatíveis 

com o item de relevância solicitado. 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável 

Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os 

serviços discriminados. 

 

15.4.3 Itens de Relevância Técnica e Financeira 

O quantitativo estabelecido para a qualificação técnica foi definido com base na quantidade de 

pontos de iluminação pública existentes no município de Viana/ES. Esse levantamento, realizado pela 

Companhia Escelsa/EDP, totaliza 8.467 pontos, conforme detalhado no Anexo III deste Projeto 

Básico. Para fins de referência, considerou-se 50% desse total, resultando em 4.233 pontos. 

 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE  

Execução dos serviços de manutenção corretiva do sistema 

de iluminação pública, com fornecimento de materiais. 
4.233 pontos 
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15.4.4 Declarações Para Qualificação Técnica 

I. DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado, de que apresentará, antes da assinatura do 

contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, 

adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato; 

II. DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado, de que apresentará, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias corridos a contar da data do início da vigência do contrato ou sempre que houver 

alteração, a documentação comprobatória da especialização e formação técnica da equipe; 

III. DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado de que, caso seja declarada vencedora da 

Licitação manterá na Grande Vitória infraestrutura técnica adequada, com recursos humanos 

qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias a contar do início do contrato; 

IV. DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado de que disponibilizará equipe técnica 

devidamente habilitada perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA, para execução dos 

serviços, constituída por profissional com as habilitações mínimas abaixo descritas: 

• Engenheiro Eletricista 

 

16. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo global estimado para a contratação é de R$5.477.792,86 (cinco milhões, quatrocentos e 

setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha 

orçamentária que é parte integrante do Projeto Básico.  

Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e trabalhistas 

e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execução do contrato, sem inclusão de 

expectativa inflacionária ou encargos financeiros.  

Nos preços unitários para fornecimento dos materiais estão inclusos todos os impostos, taxas, 

encargos sociais, trabalhistas, maquinário, mão-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou 

adiantamentos salariais e benefícios e obrigações provenientes de Lei, Sentença Judicial, Dissídio, 

Acordo ou Convenções Coletivas da categoria pertinente a execução do objeto pretendido, fretes, 

lucro, área devidamente licenciada para destinação final dos resíduos, e outros, e são de inteira 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, não gerando custos adicionais para a Administração 

Municipal.  
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A eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Municipal a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato ou restringir sua execução. 

Nas Reclamações Trabalhistas ou nas Ações Judiciais relacionadas ao objeto da presente contratação, 

em que o Juízo de Primeira Instância decida pela procedência dos pedidos constantes na petição 

inicial, com a condenação da Administração Municipal, esta fará de imediato a retenção dentre os 

créditos existentes ou futuros da empresa CONTRATADA, mesmo que não previsto em Cláusula 

Contratual, até o valor atribuído à condenação. Este valor poderá ser revisto pela Administração 

Municipal, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade. 

Os recursos destinados a esta contratação serão aplicados conforme os quantitativos descritos na 

planilha orçamentária, e serão medidos de acordo com os materiais efetivamente adquiridos através 

de Ordem de Fornecimento e aceitos pela fiscalização do contrato. 

 

17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 

do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária deverá ocorrer na referida despesa: 

Projeto Atividade: 016001.1545100082.037 – Manutenção de Iluminação Pública 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

Fonte de Recurso: 1500000010 00- RECURSO ORDINÁRIO 

Ficha: 254           

Projeto Atividade: 016001.1545100082.037 – Manutenção de Iluminação Pública 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

Fonte de Recurso: 1751000000 00- COSIP 

Ficha: 255 
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19. CONDIÇÕES E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

19.1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

19.1.1. CONSÓRCIO 

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio constituído conforme as 

regras seguintes, sem prejuízo de outras existentes no edital e seus anexos: 

• O número máximo de integrantes de cada consórcio será de no máximo 02 (duas) empresas; 

• A limitação excepcional no número máximo de consorciados visa impedir a pulverização de 

responsabilidades na execução do empreendimento, o que dificulta a gestão e fiscalização da obra, 

favorecendo o comprometimento da qualidade e do cronograma; 

• A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao consórcio, 

assim como por representar o consórcio junto a Prefeitura Municipal de Viana;  

• No consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, 

à empresa brasileira;  

• Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;  

• As empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente ou através de 

outro consórcio;  

• Não será admitida a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico 

em consórcios distintos;  

• Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição de 

consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as condições de 

habilitação, a autorização expressa da Prefeitura Municipal de Viana. 

As pessoas jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos demais 

documentos de habilitação jurídica, termo de compromisso de constituição do consórcio, por 

escritura pública ou documento particular subscrito por todas, contendo: 

• A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do 

contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido;  

• A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, indicando 

o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado;  

• A indicação da empresa líder como representante do consórcio;  

• Cláusula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislação;  

• O prazo do consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior à data de 

conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação. 
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Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os requisitos de 

habilitação, notadamente as exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e 

apresentar as declarações exigidas no edital.  

As empresas consorciadas poderão somar os seus atestados para atendimento das exigências de 

qualificação técnica, os quais poderão ser apresentados em nome de qualquer consorciada, 

independentemente da sua cota de participação no consórcio, na forma prevista no item 15.  

Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de qualificação econômico-

financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido mínimo, que poderá ser atendida pelo 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.  

O licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, antes da 

celebração do contrato decorrente desta licitação, o instrumento de constituição e os registros do 

consórcio nos órgãos competentes, nos termos do art. 33, § 2º, da Lei 8.666/1993 e dos arts. 278 e 

279 da Lei 6.404/1976. 

Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que integram o consórcio, 

desde que tal preferência esteja expressamente manifestada, respeitada a proporcionalidade 

estabelecida no termo de compromisso de constituição do consórcio. 

 

20. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município e 

constantes das planilhas de quantidades de preços, sob pena de desclassificação.  

O valor unitário de cada item a ser cotado pela licitante, não poderá ser superior ao mencionado na 

planilha inicial oferecida pelo Município, caso isso ocorra, a licitante terá sua proposta declarada 

desclassificada. 

Deverá ser apresentado, juntamente à Proposta Comercial, o Cronograma Físico-Financeiro da obra 

ou serviço, obedecendo ao prazo de execução prevista neste Projeto Básico, devendo o mesmo 

conter os valores mês a mês, e seu percentual em relação ao valor total proposto. 

Ainda fará parte da Proposta Comercial a Planilha Orçamentária, devidamente preenchida como as 

recomendações já citadas. 

A Proposta Comercial, a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e Composição de 

Custo Unitário deverão ser apresentados devidamente assinados pelo representante legal da 

empresa e pelo responsável técnico (Engenheiro Civil), sob pena de desclassificação. 

Prazo de validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 

 

21. PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

21.1. PESSOAL 

Será terminantemente proibido aos funcionários da CONTRATADA, durante a jornada de trabalho em 

qualquer função relativa ao contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, pedir ou receber 
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gratificações de qualquer tipo, sejam elas concedidas a que título for, bem como exercer qualquer 

tipo de atividade alheia àquelas inerentes ao Contrato. 

A CONTRATADA deverá cumprir todas as leis trabalhistas e Acordos de Convenção Coletiva da 

categoria. 

A CONTRATADA deverá providenciar alimentação para seus funcionários próximos às frentes de 

serviços, evitando deslocamentos em horário de descanso. 

A CONTRATADA deverá manter local organizado e adequado para a realização das refeições, de 

acordo com NR-24, aprovada pela Portaria Ministerial nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e em 

funcionamento adequado quanto à sua localização e capacidade de rotatividade. No caso de serviço 

itinerante, a CONTRATADA deverá providenciar tendas e mesas articuladas para que o trabalhador 

possa ter um local apropriado para sua alimentação, que deverão ser montadas no horário de 

almoço e desmontadas ao final do período de descanso. 

A CONTRATADA deverá cumprir a convenção coletiva da categoria, no que concerne ao fornecimento 

de água ao longo de todo o dia de trabalho, do café da manhã e lanche na parte da tarde. 

O não cumprimento dos itens de alimentação (almoço, café da manhã e lanche) ou conforme a 

convenção coletiva da categoria poderá implicar em não conformidades, estando sujeito à retenção 

de pagamentos CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve atender a NR-31 disponibilizando banheiro químico ou local adequado para 

seus funcionários para realizar sua assepsia, oferecendo-lhes condição mínima de higiene e limpeza. 

A CONTRATADA deverá providenciar a substituição de qualquer funcionário seu que vier a ser 

declarado inadequado para o exercício da função, seja por imperícia técnica ou por atitude 

considerada inconveniente, cabendo à Fiscalização determiná-la, através de comunicação formal, 

justificando seu ato e estabelecendo o prazo máximo para o atendimento, que não poderá ser 

inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 

 

21.2. EQUIPAMENTOS 

A empresa deverá utilizar os equipamentos necessários para a execução dos serviços.  

Os veículos da CONTRATADA, mesmo que estejam sendo utilizados na prestação de serviço público, 

não gozarão da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas. 

 O Técnico de Segurança do Trabalho que for alocado pela CONTRATADA para a prestação de 

serviços de acompanhamento, deverá ter experiência em serviços da mesma natureza e deverá ser 

aprovado e supervisionado pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

O encarregado deverá conhecer as normas de segurança aplicáveis aos trabalhos sob sua 

responsabilidade. 

Todos os funcionários destacados pela CONTRATADA para a execução dos serviços objeto do 

presente edital deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado. 
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22. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Antes de iniciar os trabalhos a CONTRATADA deverá obrigatoriamente, apresentar à fiscalização 

competente, cópia dos seguintes documentos: 

• Procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, em papel 

timbrado da empresa; 

• PPRA - NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ou PCMAT – NR 18 

• (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); 

• PCMSO – NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

• ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários que estarão vinculados ao contrato; 

• Ordens de Serviço Sobre Segurança e Medicina do Trabalhos específicos para o objeto desta 

licitação (uma para cada trabalhador envolvido na execução das obras/serviços assinada pelo 

mesmo), conforme item 1.7 da NR 1; 

• Comprovante de participação dos trabalhadores no treinamento de segurança em 

Instalações e Serviços com Eletricidade, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 

para cada curso, conforme previsto no Anexo III da NR 10; 

• Ficha de controle de recebimento de EPI’s e termo de responsabilidade assinada pelo 

trabalhador; 

• Fornecer em documento próprio da empresa o nome do Responsável Técnico da Obra, 

Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança do Trabalho, Cipeiros (onde couber, 

conforme Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho – NR 4 e NR 5), com telefone, 

endereço, etc., 

Durante a execução dos Trabalhos, a CONTRATADA deverá, quando for o caso, apresentar à 

Fiscalização do SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, os seguintes documentos: 

1º) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar a SECRETARIA DE SERVIÇOS 

URBANOS, o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, cópia da CAT 

(Comunicação de Acidente do Trabalho), providências tomadas, relatório do acidente efetuado pelo 

SESMT, investigação do acidente pela CIPA. 

2º) No caso de acidente grave ou fatal a CONTRATADA, além das medidas de socorro cabíveis, deverá 

informar imediatamente a ocorrência à fiscalização da CONTRATANTE. 

Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar até o segundo dia útil, o Relatório de Segurança e 

Medicina do Trabalho do mês anterior, no mínimo com as seguintes informações: 
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• Número de funcionários em serviço; 

• Número de acidentes pessoais e materiais; 

• Número de homens/horas trabalhadas; 

• Números de dias perdidos e dias debitados referente aos acidentes; 

• Número de inspeções de segurança realizadas; 

• Número de cursos/treinamentos realizados; 

• Composição do SESMT e da CIPA; 

 

23. DA RESCISÃO 

A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 

138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente 

contrato. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

O termo de rescisão será lavrado com apoio da Procuradoria e Secretaria de Controle e 

Transparência, no que couber. 

Em caso algum o município pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da 

Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos 

ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros. 

 

24. ANEXO DO PROJETO BÁSICO 

É anexo do presente Projeto Básico: 

ANEXO I – COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS. 

ANEXO III – QUANTIDADE DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE 

VIANA/ES. 

 

25. ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
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O presente Projeto Básico foi elaborado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações da 

Prefeitura Municipal de Viana - ES, conforme profissional abaixo relacionado: 

 

 

__________________________________ 
Eng.ª Glenda Bittar Binow 

CREA ES-052066/D 
Subsecretária de Obras 

 

26. APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

Aprovo o conteúdo do Projeto Básico. 

 

Viana, 22 de janeiro de 2025. 

 

 

__________________________________ 
Ledir da Silva Porto 

Secretário de Ordem Pública e Serviços Urbanos 
SEMOPS / PMV 
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ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Foram adotadas referências de custos distintas das estabelecidas pela Resolução TCE-ES Nº 

366, de 22 de novembro de 2022, devido à indisponibilidade dos itens listados. 

Consequentemente optou-se pelo uso de outra base de dados. 

 

 

Viana/ES, 22 de janeiro de 2025 

 

 

 

 

__________________________________ 

ENG.ª GLENDA BITTAR BINOW 

CREA ES-052066/D 

Engenheira Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLENDA BITTAR 

BINOW:141850

00707

Assinado de forma digital 

por GLENDA BITTAR 

BINOW:14185000707 

Dados: 2025.01.22 16:24:22 

-03'00'
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ANEXO III 

QUANTIDADE DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES NO 

MUNICÍPIO DE VIANA/ES 

 
 
 
 
 
 



 ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. PREÇO PREÇO FINAL FONTE

1 MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA

1.1

Automóvel capacidade mínima de 1000kg, com carroceria aberta,
devidamente identificado, equipada com cesto aéreo com alcance
até 10 (dez) metros de altura, quilometragem e combustível incluso e
todo material necessário para o bom desenvolvimento dos serviços,
combustível e manutenção com quilometragem livre

mês 24 11.684,60R$         11.684,60R$                              COMPOSIÇÃO 1.1

1

CUSTO COM EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO CESTO AÉREO
km/mês/veículo 2.000,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
km/mês 2.000,00
R$/litro 5,91 (Diesel S10) FONTE: IOPES LABOR 800103
km/litro 5,00
Valor mensal R$ 2.364,00  

MANUTENÇÃO
Valor de aquisição      FONTE: SCO RIO IEQ003600 R$ 160.000,00 (somente chassi)
Custo de manutenção durante a vida útil - 60% 96.000,00
Quantidade 1
Valor mensal R$ 1.600,00

 
PNEUS E CÂMARAS
Troca de conjunto de pneus e 2 recapagens cada 80.000,00 km
Total por ciclo:
Pneu novo 9.072,00           
Câmara -                     
Recapagem 5.412,00           
Protetor -                     
Total por ciclo: 14.484,00
km/mês 2.000,00
km/ciclo 80.000,00
Valor mensal R$ 362,10

LUBRIFICAÇÃO
Sistema do motor
Sistema hidráulico
Sistema de transmissão
Graxa para lubrificação
Coeficiente de lubrificação médio 6% do consumo de combustível
Consumo de combustível (R$/mês) 2.364,00

Fornecimento de Caminhão dotado de cesto aéreo simples de 10 metros
Caminhão com mínimo 160 cv com freio a ar

COMPOSIÇÃO 1.1 - Automóvel capacidade mínima de 1000kg, com carroceria aberta, devidamente identificado, equipado com cesto aéreo com alcance até 10 (dez) metros de altura, quilometragem e
combustível incluso e todo material necessário para o bom desenvolvimento dos serviços, combustível e manutenção com quilometragem livre

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - REF.: SETEMBRO/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS
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Valor mensal R$ 141,84

LAVAGEM
Preço unitário por lavagem 150
Quantidade de lavagem/veículo/mês 4
Quantidade de veículos 1
Valor mensal R$ 600,00

LICENCIAMENTO E SEGUROS
Valor de aquisição      FONTE: SCO RIO IEQ003600 160.000,00 (somente chassi)
Licenciamento anual e IPVA 1,10% 1.760,00             
Quantidade 1,00
Valor anual 1.760,00             
Valor mensal R$ 146,67

Equipamento (cesto aéreo simples de 10m) - FONTE SCO RIO IEQ013800 86.950,00
Valor de aquisição 246.950,00 (chassi + equipamento)
Seguro 4% 9.878,00             
Quantidade 1,00
Valor anual 9.878,00             
Valor mensal R$ 823,17

Valor total mensal R$ 969,83

DEPRECIAÇÃO
Valor de aquisição      FONTE: SCO RIO IEQ003600 246.950,00
Quantidade 1,00
Valor residual 30,00%
Vida útil em meses 60,00
Valor mensal R$ 2.881,08

RESUMO DO CUSTO COM CAMINHÃO CESTO AÉREO
Combustível 2.364,00
Manutenção 1.600,00
Pneus e câmaras 362,10
Lubrificação e lavagem 741,84
Licenciamento e seguros 969,83
Depreciação 2.881,08
TOTAL CAMINHÃO R$ 8.918,86 POR MÊS

TOTAL EQUIPAMENTO R$ 8.918,86 POR MÊS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS
Equipamentos operacionais 8.918,86
SOMATÓRIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 8.918,86
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS BDI   31,01% 2.765,74

TOTAL 11.684,60



1.2 Eletricista (2) h 12 6.444,59R$            6.444,59R$                                COMPOSIÇÃO 1.2

Unidade: und
Mão de Obra Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

Eletricista mês SINAPI 040918 1,00 1,00 4919,16 0,00 4919,16  R$               4.919,16 

4.919,16R$               
Equipamento Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

 R$                           -   
-R$                         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27  R$      4.919,16 
Materias (B)  R$                  -   
Equipamentos (C)  R$                  -   
Produção da Equipe (D)  R$              1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)]  R$      4.919,16 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)  R$      4.919,16 
Custo Direto Total [(B)+(E)]  R$      4.919,16 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 31,01  R$      1.525,43 

 R$      6.444,59 

1.3 Ajundante (2) mês 12 3.900,47R$            3.900,47R$                                COMPOSIÇÃO 1.3

Unidade: und
Mão de Obra Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

Ajudante mês SINAPI-040919 1,00 1,00 2977,23 0,00 2977,23  R$               2.977,23 

2.977,23R$               
Equipamento Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

 R$                           -   
-R$                         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27  R$      2.977,23 
Materias (B)  R$                  -   
Equipamentos (C)  R$                  -   
Produção da Equipe (D)  R$              1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)]  R$      2.977,23 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)  R$      2.977,23 
Custo Direto Total [(B)+(E)]  R$      2.977,23 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 31,01  R$         923,24 

 R$      3.900,47 

1.4

Veículo modelo 1000 cc - com seguro total e contra terceiros e com
cobertura dos passageiros, à disposição inclusive com computador de
bordo, a ser utilizado para supervisão e acompanhamento dos
serviços. O veículo deverá ser do ano referente ao ano contrato.

mês 12 5.385,36R$            5.385,36R$                                COMPOSIÇÃO 1.4

Eletricista 

Subtotal :

Subtotal :
RESUMO :

Custo Unitário (adotado)

COMPOSIÇÃO 1.2 -  Eletricistas

COMPOSIÇÃO 1.3 - Ajudante

Eletricista 

Subtotal :

Subtotal :
RESUMO :

Custo Unitário (adotado)



MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
GASOLINA 
COMUM 
(LABOR)

L 800102 525 1 5,84 0 5,84 - 3066,00

3066,00

EQUIPAMENTO Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

GOL 1.0 TOTAL 
FLEX 4 PORTAS 

BASICO 
GASOLINA 

(PRECO AQUIS) 
(LABOR)

UN 80731 0,014083 1 74.178,00 0 74.178,00 - 1044,65

1044,65

TAXA(%) VALORES
0

3.066,00
1044,65

1
1044,65
1044,65

4.110,65
1274,71

5.385,36

1.5

Caminhão Guindauto equipado com lança extensiva com caixa de
ferramenta geral e equipe de construção (Encarregado+Motorista+02
Eletricista+02 Ajudantes) combustível e manutenção com
quilometragem livre.

Hm 550 418,24R$               418,24R$                                   COMPOSIÇÃO 1.5

Unidade: und

Mão de Obra Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal
Eletricista h IOPES 010115 2,00 1,00 9,28 0,00 23,87  R$                        47,74 
Ajudante h IOPES 010101 2,00 1,00 7,46 0,00 19,19  R$                        38,38 
Encarregado/Ele
trotécnico h IOPES 010117 1,00 1,00 16,19 0,00 41,65  R$                        41,65 

Motorista h IOPES 010285 1,00 1,00 9,58 0,00 24,65  R$                        24,65 
152,42R$                       

SubTotal:

1.5 - Caminhão Guindauto equipado com lança extensiva com caixa de ferramenta geral e equipe de construção (Encarregado+Motorista+02 Eletricista+02 Ajudantes) combustível e manutenção com quilometragem livre.

Subtotal :

COMPOSIÇÃO 1.5 - Caminhão Guindauto equipado com lança extensiva com caixa de ferramenta geral e equipe de construção (Encarregado+Motorista+02 Eletricista+02 Ajudantes) combustível e manutenção com quilometragem livre.

RESUMO
DISCRIMINAÇÃO

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
Custo Direto Total(B+E)
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

COMPOSIÇÃO 1.4 - Veículo modelo 1000 cc - com seguro total e contra terceiros e com cobertura dos passageiros, à disposição inclusive com computador de bordo, a ser utilizado para supervisão e acompanhamento dos serviços. O veículo deverá ser do ano referente ao ano contrato.

SubTotal:

31,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

Item: 220803 - (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização
até 2.000 (dois mil) km/mês

Unidade: mês

Base: LABOR

Mão-de-Obra(A) 157,27
Materiais(B)
Equipamentos(C)
Produção da Equipe(D)
Custo Horário Total(A+C)

Código Base: '220803 Fonte: LABOR Versão: 3



FONTE: 081135 - IOPES

1

CUSTO COM EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO MUNCK
km/mês/veículo 3.000,00

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
km/mês 3.000,00
R$/litro 5,91 (Diesel S10) FONTE: IOPES LABOR 800103
km/litro 4,00
Valor mensal R$ 4.432,50  

MANUTENÇÃO
Valor de aquisição      FONTE: IOPES 081135 R$ 496.848,50 (somente chassi)
Custo de manutenção durante a vida útil - 60% 298.109,10
Quantidade 1
Valor mensal R$ 4.968,49

 
PNEUS E CÂMARAS
Troca de conjunto de pneus e 2 recapagens cada 30.000,00 km
Total por ciclo:
Pneu novo 12.000,00         
Câmara -                     
Recapagem 5.412,00           
Protetor -                     
Total por ciclo: 17.412,00
km/mês 3.000,00
km/ciclo 30.000,00
Valor mensal R$ 1.741,20

LUBRIFICAÇÃO
Sistema do motor
Sistema hidráulico
Sistema de transmissão
Graxa para lubrificação
Coeficiente de lubrificação médio 6% do consumo de combustível
Consumo de combustível (R$/mês) 4.432,50
Valor mensal R$ 265,95

LAVAGEM
Preço unitário por lavagem 250
Quantidade de lavagem/veículo/mês 4
Quantidade de veículos 1
Valor mensal R$ 1.000,00

LICENCIAMENTO E SEGUROS
Valor de aquisição      FONTE: IOPES 081135 496.848,50 (somente chassi)
Licenciamento anual e IPVA 1,10% 5.465,33             
Quantidade 1,00
Valor anual 5.465,33             
Valor mensal R$ 455,44

Fornecimento de Caminhão dotado de Munck

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)



139.625,00

Valor de aquisição 636.473,50 (chassi + equipamento)
Seguro 4% 25.458,94          
Quantidade 1,00
Valor anual 25.458,94          
Valor mensal R$ 2.121,58

Valor total mensal R$ 2.577,02

DEPRECIAÇÃO
Valor de aquisição      FONTE: IOPES 081135 636.473,50
Quantidade 1,00
Valor residual 30,00%
Vida útil em meses 60,00
Valor mensal R$ 7.425,52

RESUMO DO CUSTO COM CAMINHÃO COM MUNCK
Combustível 4.432,50
Manutenção 4.968,49
Pneus e câmaras 1.741,20
Lubrificação e lavagem 1.265,95
Licenciamento e seguros 2.577,02
Depreciação 7.425,52
TOTAL CAMINHÃO R$ 22.410,68 POR MÊS

TOTAL EQUIPAMENTO R$ 22.410,68 POR MÊS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS
Equipamentos operacionais 22.410,68
SOMATÓRIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 22.410,68
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS BDI   31,01% 6.949,55

TOTAL MENSAL 29.360,23 MÊS
166,82 HORA

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27  R$             152,42 
Materias (B)  R$                     -   
Equipamentos (C)  R$             166,82 
Produção da Equipe (D)  R$                 1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)]  R$             319,24 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)  R$             319,24 
Custo Direto Total [(B)+(E)]  R$             319,24 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 31,01  R$               99,00 

 R$             418,24 

Unidade: und

Mão de Obra Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

COMPOSIÇÃO 1.6 - Serviço de operação e manutenção de gerenciamento do sistema de iluminação pública e cadastramento do acervo de iluminação pública municipal, incluindo software de gestão e administração

1.6 - Serviço de operação e manutenção de gerenciamento do sistema de iluminação pública e cadastramento do acervo de iluminação pública municipal, incluindo software de gestão e administração

RESUMO :

Custo Unitário (adotado)

Equipamento (GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 
11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) - FONTE: IOPES 081124



Técnico nível 
médio(Eletrotec
nico)

mês SINAPI 00040922 1,00 1,00 5656,43 0,00 5656,43  R$                   5.656,43 

Auxiliar de 
escritório mês SINAPI 00040812 1,00 1,00 3078,86 0,00 3078,86  R$                   3.078,86 

Engenheiro mês SINAPI 00040811 0,50 1,00 20753,32 0,00 20753,32  R$                 10.376,66 

19.111,95R$                 

Administração 
Local

Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

Computador UNXMÊS SEINFRA I8610 1,00 1,00 170,00 0,00 170,00  R$                      170,00 

Impresssora 
Multifuncional

mês SEINFRA I10257 1,00 1,00 200,00 0,00 200,00  R$                      200,00 

Plano de 
telefonia + 
Internet

mês SEINFRA I10255 1,00 1,00 100,00 0,00 100,00  R$                      100,00 

Telefone movel UNXMÊS SEINFRA I8614 1,00 1,00 230,00 0,00 230,00  R$                      230,00 

700,00R$                       

Material Unidade Código Coef. C. Prod Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Subtotal

Software de 
gerenciamento 
e 
cadastramento 
com banco de 
dados, interface 
amigável, 
plataforma 
windows

unidade SEINFRA I7979 1,00 1,00 6912,16 0,00 6912,16  R$                   6.912,16 

6.912,16R$                   

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 114,15  R$       19.111,95 
Materias (B)  R$         6.912,16 
Equipamentos (C)  R$             700,00 
Produção da Equipe (D)  R$                 1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)]  R$       19.811,95 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)  R$       19.811,95 
Custo Direto Total [(B)+(E)]  R$       26.724,11 
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 31,01  R$         8.287,15 

 R$       35.011,26 

RESUMO :

Custo Unitário (adotado)

Descrição da Impressora: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = 
R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI 
MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL

Subtotal :

Subtotal :

Subtotal :

GLENDA BITTAR 

BINOW:141850

00707

Assinado de forma digital 

por GLENDA BITTAR 

BINOW:14185000707 

Dados: 2024.12.10 

17:25:18 -03'00'



OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL VIANA- ES

1 MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA

1.1
Automóvel capacidade mínima de 1000kg, com carroceria aberta, devidamente identificado, equipado com cesto
aéreo com alcance de até 10 (dez) metros de altura, quilometragem e combustível incluso (livre) e todo material
necessário para o bom desenvolvimento dos serviços.

mês 48  R$               11.684,60  R$                         560.860,73 

COMPOSIÇÃO 1.1.1
FONTE: SCO RIO IEQ016450
FONTE: SCO RIO IEQ003600
FONTE: SCO RIO IEQ014700

FONTE:SCO RIO EQ016450(1,2%)            
FONTE:SCO RIO EQ016450(1,33%)            

1.2 Eletricista mês 48  R$                 6.444,59  R$                         309.340,32 COMPOSIÇÃO 1.1.2
SINAPI 040918

1.3 Ajudante mês 48  R$                 3.900,47  R$                         187.222,56 COMPOSIÇÃO 1.1.3
SINAPI-040919

1.4
Veículo modelo 1000 cc - com seguro total e contra terceiros e com cobertura dos passageiros, à disposição
inclusive com computador de bordo, a ser utilizado para supervisão e acompanhamento dos serviços. O veículo
deverá ser do ano referente ao ano contrato.

mês 12  R$                 5.385,36  R$                           64.624,35 
COMPOSIÇÃO 1.1.4

IOPES 220803

1.5 Caminhão Guindauto equipado com lança extensiva com caixa de ferramenta geral e equipe de construção
(Encarregado+Motorista+02 Eletricista+02 Ajudantes) combustível e manutenção com quilometragem livre.

h 2112  R$                    418,24  R$                         883.322,88 

COMPOSIÇÃO 1.1.5
IOPES 010115
IOPES 010101
IOPES 010117

SCO RIO MOI902450
IOPES 080170

1.6
Serviço de operação e manutenção de gerenciamento do sistema de iluminação pública e cadastramento do
acervo de iluminação pública municipal, incluindo software de gestão e administração mês 12  R$               35.011,26  R$                         420.135,12 

COMPOSIÇÃO 1.1.6
SINAPI 00040922
SINAPI 00040812
SINAPI 00040811

SEINFRA I8610
SEINFRA I10257
SEINFRA I10255
SEINFRA I8614
SEINFRA I7979

SUBTOTAL MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURA  R$                     2.425.505,96 
2

2.1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
2.1.1 Alça Preformada para cabo de AL 16mm² pç 20  R$                         4,10  R$                                   82,00 ORSE - 02670
2.1.2 Alça Preformada para cabo de AL 25mm² pç 20  R$                         8,50  R$                                 170,00 ORSE - 02669
2.1.3 Armação secundária 02 Estribo c/ isolador roldana pç 15  R$                       55,57  R$                                 833,55 SINAPI - 00001095
2.1.4 Arame galvanizado 16bwg kg 50  R$                       36,10  R$                             1.805,00 SINAPI - 00000344
2.1.5 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 220v haste galvanizado a fogo 250 vca 10ª com giro de 360°. pç 200  R$                       22,35  R$                             4.470,00 SINAPI - 00039380
2.1.6 Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal de 1770mm pç 40  R$                    387,72  R$                           15.508,80 SCO RIO IP 04.50.0506 (/)

2.1.7 Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal de 2500mm pç 40  R$                    628,91  R$                           25.156,40 SCO RIO IP 04.50.0556 (/)

 ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. PREÇO UNITÁRIO

MATERIAIS

PREÇO TOTAL FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS

FONTES: SCO RIO 09/2024 - IOPES DER 07/2024 - SINAPI ES 09/2024 - ORSE 08/2024 - SEINFRA CE 10/2023
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2.1.8 Braco curvo de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal de 3500mm pç 40  R$                    707,17  R$                           28.286,80 SCO RIO IP 04.50.0600 (/)

2.1.9 Cabo Alumínio isolado Multiplexado 2 x 16mm² M 3.000  R$                         7,15  R$                           21.450,00 ORSE - 02633
2.1.10 Cabo Alumínio isolado Multiplexado 2 x 25mm² m 3.000  R$                       10,05  R$                           30.150,00 ORSE - 04623
2.1.11 Cabo Alumínio isolado Multiplexado 3 x 16mm² m 3.000  R$                         8,82  R$                           26.460,00 ORSE - 04620
2.1.12 Cabo Alumínio isolado Multiplexado 3 x 25mm² m 3.000  R$                       13,05  R$                           39.150,00 ORSE - 04622
2.1.13 Cabo Alumínio isolado Multiplexado 3 x 35mm² m 3.000  R$                       18,18  R$                           54.540,00 ORSE - 04618
2.1.14 Cabo eletrico CU isolado 750V 1,5 mm² m 3.000  R$                         1,51  R$                             4.530,00 SINAPI -00001013
2.1.15 Cabo eletrico CU isolado 750V 2,5 mm² m 3.000  R$                         2,39  R$                             7.170,00 SINAPI - 00001014
2.1.16 Cabo eletrico CU isolado 1KV 4 mm² m 3.000  R$                         4,36  R$                           13.080,00 SINAPI -00001021
2.1.17 Cabo eletrico CU isolado 1KV 6 mm² m 3.000  R$                         6,34  R$                           19.020,00 SINAPI -00000994
2.1.18 Cabo eletrico CU isolado 1KV 10 mm² m 2.000  R$                       10,40  R$                           20.800,00 SINAPI -00001020
2.1.19 Cabo eletrico CU isolado 1KV 16 mm² m 2.000  R$                       16,56  R$                           33.120,00 SINAPI -00000995
2.1.20 Cabo eletrico CU isolado 1KV 25 mm² m 2.000  R$                       24,40  R$                           48.800,00 SINAPI -00039232
2.1.21 Cabo eletrico CU isolado 1KV 35 mm² m 1.000  R$                       36,29  R$                           36.290,00 SINAPI -00001019
2.1.22 Chave magnética - c. grupo - 2 x 30 A /120 V, para dois circuitos, completa pç 10  R$                    300,00  R$                             3.000,00 08880/ORSE
2.1.23 Cinta para poste de concreto - seção circular 180 mm - aço pç 20  R$                       32,43  R$                                 648,60 ORSE - 10507
2.1.24 Cinta para poste de concreto - seção circular 200 mm - aço pç 20  R$                    115,00  R$                             2.300,00 ORSE - 04640
2.1.25 Cinta para poste de concreto - seção circular 230 mm - aço pç 20  R$                    178,00  R$                             3.560,00 ORSE - 04641
2.1.26 Cinta para poste de concreto - seção circular 250 mm - aço pç 20  R$                       17,10  R$                                 342,00 ORSE - 10512
2.1.27 Cinta para poste de concreto - seção circular 280 mm - aço pç 20  R$                       18,97  R$                                 379,40 ORSE - 10514
2.1.28 Cinta para poste de concreto - seção circular 300 mm - aço pç 20  R$                       28,81  R$                                 576,20 ORSE - 04639
2.1.29 Cinta para poste de concreto - seção circular 350 mm - aço pç 20  R$                       22,52  R$                                 450,40 ORSE - 10604
2.1.30 Conector CDP 70 mm para 1,5 de iluminação pública pç 1000  R$                       30,00  R$                           30.000,00 SCO RIO IP 09.30.0555 (/)
2.1.31 conector perfurante isolado para cabo 95 a 150 (principal) com derivação para 1,5 a 4 mm. pç 500  R$                       30,00  R$                           15.000,00 SCO RIO IP 09.30.0555 (/)
2.1.32 Conector parafuso fendido bi-metálico -10 mm² pç 50  R$                         7,10  R$                                 355,00 SINAPI - 11856
2.1.33 Conector parafuso fendido bi-metálico -16 mm² pç 50  R$                         8,34  R$                                 417,00 SINAPI - 01539
2.1.34 Conector parafuso fendido bi-metálico -25 mm² pç 50  R$                         8,80  R$                                 440,00 SINAPI - 01550
2.1.35 Conector parafuso fendido bi-metálico -35 mm² pç 30  R$                       11,00  R$                                 330,00 SINAPI - 11854
2.1.36 Conector parafuso fendido bi-metálico -50 mm² pç 30  R$                       15,43  R$                                 462,90 SINAPI - 11862
2.1.37 Conector parafuso fendido bi-metálico -70 mm² pç 30  R$                       23,03  R$                                 690,90 SINAPI - 11855
2.1.38 Contator 75A/220V pç 15  R$                    911,10  R$                           13.666,50 SINAPI - 01615
2.1.39 Contator 95A/220V pç 15  R$                 1.251,98  R$                           18.779,70 SINAPI - 01618
2.1.40 Curva 90° de aço galvanizado 1" pç 20  R$                       41,53  R$                                 830,60 SINAPI - 00001816
2.1.41 Curva 90° de aço galvanizado 2" pç 20  R$                    142,72  R$                             2.854,40 SINAPI - 00001798
2.1.42 Curva 90° de PVC 1" pç 20  R$                         3,67  R$                                   73,40 SINAPI - 39273
2.1.43 Curva 90° de PVC 2" pç 20  R$                         9,54  R$                                 190,80 SINAPI - 01876
2.1.44 Disjuntor Monopolar de 10 até 30A pç 15  R$                       10,93  R$                                 163,95 SINAPI - 02370
2.1.45 Disjuntor Bipolar de 10 até 50A (30A) pç 20  R$                       58,82  R$                             1.176,40 SINAPI - 02388
2.1.46 Disjuntor Bipolar de 10 até 50A (40A) pç 20  R$                       58,82  R$                             1.176,40 SINAPI - 02388
2.1.47 Disjuntor Bipolar de 60 até 100A (60A) pç 20  R$                       90,23  R$                             1.804,60 SINAPI - 00034606
2.1.48 Disjuntor Tripolar de 10 até 50 A - (32A) pç 20  R$                       59,27  R$                             1.185,40 SINAPI - 00034709
2.1.49 Disjuntor Tripolar de 10 até 50a - (40A) pç 20  R$                       59,27  R$                             1.185,40 SINAPI - 00034709
2.1.50 Disjuntor Tripolar 63A pç 20  R$                       70,79  R$                             1.415,80 SINAPI - 00034714



2.1.51 Eletroduto de aço galvanizado 1", sem luva. m 60  R$                       18,86  R$                             1.131,60 SCO RIO IP 29.05.0150 (A)
2.1.52 Eletroduto de aço galvanizado 2", sem luva. m 60  R$                       48,69  R$                             2.921,40 SCO RIO IP 29.05.0250 (A)
2.1.53 Eletroduto de PVC 1", sem luva. m 15  R$                         6,32  R$                                   94,80 SINAPI - 00002685
2.1.54 Eletroduto de PVC 2", sem luva. m 15  R$                       15,12  R$                                 226,80 SINAPI - 00002681
2.1.55 Eletroduto corrugado (tipo Canaflex) 2" m 1000  R$                         6,64  R$                             6.640,00 ORSE - 00002962
2.1.56 Eletroduto corrugado (tipo Canaflex) 3" m 1000  R$                         9,30  R$                             9.300,00 ORSE - 00002966
2.1.57 Fita isolante 19mmx20mts pç 30  R$                       11,15  R$                                 334,50 SINAPI - 00020111
2.1.58 Fita isolante auto fusão 19mmx10mt m 100  R$                         1,52  R$                                 152,00 SINAPI - 000404
2.1.59 Kit Reator V. metalico 150W - HQI - int Afp - c/selo proel/inmetro(reator+Ignitor+capacitor) pç 25  R$                       89,45  R$                             2.236,25 ORSE - 03961
2.1.60 Kit Reator V. metalico 250W - HQI - int Afp - c/selo proel/inmetro(reator+Ignitor+capacitor) pç 25  R$                    131,40  R$                             3.285,00 ORSE - 03959

2.1.61 Kit Reator V. Metálico 400W - HQI - int Afp - c/selo procel/inmetro(Reator+Ignitor+capacitor) pç 25  R$                    162,00  R$                             4.050,00 ORSE - 02570

2.1.62
Driver 200W - Fonte Driver externa de 200W a 250W, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v,
uso externo pç 350  R$                    340,88  R$                         119.308,00 13942/ORSE

2.1.63 Dispositivo Protetor contra surtos DPS para luminária led pç 500  R$                       67,79  R$                           33.895,00 IOPES  - 047855
2.1.64 Lâmpada  Vapor Metálico a alta pressão nominal de 150 W, bulbo tubular; base e-40 pç 40  R$                    287,02  R$                           11.480,80 SCO RIO IP 49.25.0412 (/)
2.1.65 Lâmpada  Vapor Metálico a alta pressão nominal de 250 W, bulbo tubular; base e-40 pç 40  R$                       77,97  R$                             3.118,80 SCO RIO IP 49.25.0421 (/)
2.1.66 Lâmpada Vapor Metálico a alta pressão nominal de 400 W, bulbo tubular; base e-40 pç 40  R$                       71,31  R$                             2.852,40 SCO RIO IP 49.25.0424 (/)

2.1.67 Luminária LED 90W - 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,96, 150lm/W, Fluxo de 13.578lm, relé para 7 pinos pç 150  R$                 1.094,92  R$                         164.238,00 14200/ORSE

2.1.68 Luminára LED 150W - 5000 K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 166lm/W, Fluxo de 22.410lm, relé para 7 pinos pç 150  R$                 1.259,90  R$                         188.985,00 14121/ORSE

2.1.69 Luminária LED 200W - 5000 k, IP-66, IRC>70, FP>0,97, 154lm/W, Fluxo de 27.745lm, relé para 7 pinos pç 150  R$                 1.691,56  R$                         253.734,00 14122/ORSE

2.1.70 Luva aço galvanizado 1" pç 10  R$                       14,96  R$                                 149,60 SINAPI - 00003910
2.1.71 Luva aço galvanizado 2" pç 10  R$                       39,21  R$                                 392,10 SINAPI - 00003912
2.1.72 Luva PVC 1" pç 10  R$                         5,52  R$                                   55,20 SINAPI - 00003876
2.1.73 Luva PVC 2" pç 10  R$                       16,48  R$                                 164,80 ORSE - 01434
2.1.74 Parafuso Cabeça Quadrado 16x300mm pç 100  R$                       18,28  R$                             1.828,00 ORSE - 01681
2.1.75 Parafuso Cabeça Quadrado 16x45mm pç 80  R$                       13,27  R$                             1.061,60 IOPES 049492
2.1.76 Parafuso Cabeça Quadrado 16x150mm pç 160  R$                       31,34  R$                             5.014,40 IOPES 049537
2.1.77 Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt pç 200  R$                    261,00  R$                           52.200,00 13291/ORSE
2.1.78 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt pç 200  R$                    248,48  R$                           49.696,00 13524/ORSE
2.1.79 Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m PÇ 30  R$                 1.339,33  R$                           40.179,90 SINAPI - 14166
2.1.80 Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco simples, engastado, h = 9 m PÇ 30  R$                 1.775,08  R$                           53.252,40 SINAPI - 05051

2.1.81 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura
total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar

pç 40  R$                 5.796,00  R$                         231.840,00 ORSE 07114

2.1.82 Poste de Concreto Circular 9/300 A 400 dn pç 10  R$                 1.067,55  R$                           10.675,50 SINAPI - 00005059

2.1.83
Placa em acrilico cristal 3mm, (30x10cm), placa especiais, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada
com fita dupla face na parede (fornec.e aplicação) pç 9000  R$                       50,99  R$                         458.910,00 09616/ORSE

2.1.84
Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da
carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV;
pinos em latao estanhado

pç 4000  R$                       20,52  R$                           82.080,00 IOPES 046027

SUBTOTAL MATERIAIS  R$                     2.329.812,15 
BDI MATERIAIS 31,01%  R$                         722.474,75 

TOTAL GERAL (MÃO DE OBRA + MATERIAL)  R$                     5.477.792,86 

GLENDA BITTAR 

BINOW:141850

00707

Assinado de forma digital 

por GLENDA BITTAR 

BINOW:14185000707 

Dados: 2024.12.10 

17:24:52 -03'00'



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.233/2024

TERMO DECLARATÓRIO

Em cumprimento a determinações da Lei nº. 14.133/2021, Lei complementar N° 123/2006,

para fins de participação no Pregão Eletrônico nº007/2025, a empresa................. (razão

social)............, estabelecida à ................ (Endereço Completo)............., devidamente

inscrita no CNPJ sob o nº ...................., DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros

e elementos para a execução do objeto e em particular que:

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b) Não está punida com suspensão temporária perante o município de Viana ou declarada

inidônea perante qualquer órgão da Administração Pública.

c) Não existe a superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação nesta

licitação estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da

Administração Municipal no fornecimento objeto do Pregão Eletrônico;

e) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 anos.

f) Os documentos apresentados, conforme requerido no Pregão Eletrônico nº007/2025,

são autênticos e verdadeiros seus conteúdos, e que tem consciência de que poderá ser

processado por crime de falsidade ideológica na hipótese de falsear os mesmos;

g) Se enquadra na condição de ME ou EPP, nos termos do Art. 3º da LC123/2006 e não está

inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos

benefícios previstos na mencionada lei.

OU

g) Que NÃO se enquadra na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006.

h) E quanto a idoneidade de sua participação neste certame que:

I) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira

independente pelo Licitante acima identificado, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
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ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a sua participação ou não na

referida licitação;

IV) Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicação do objeto; e

V) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de

Viana antes da abertura oficial das propostas;

Por ser a expressão da verdade, eu .........., Carteira de Identidade nº. ........, CPF Nº.

........., representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local), ____ de _________ de 2025.

Nome e assinatura do(a) responsável legal pela empresa

(Nome da empresa)

(Carimbo da Empresa)

OBS.: A falsidade de declaração prestada neste documento caracterizará o crime de que

trata o art. 299 do Código Penal, (falsidade ideológica) sem prejuízo do enquadramento em

outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.233/2024

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURAMUNICIPAL DE VIANA

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças

Gerência de Licitações

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

Senhor Pregoeiro:

Proposta que faz a empresa__________________________, inscrita no CNPJ

nº__________________, e inscrição estadual nº __________________,

para___________________, objeto da licitação acima referenciada, e abaixo discriminada.

L

o

t

e

Especificação

U

n

i

d

Q

nt

d

Mar

ca

Valor

Unitário

(R$)

Valor

Total

(R$)

Nosso preço total para entrega(s) é de R$ _________ (_____extenso______), em

conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO I).

Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e

despesas para a execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos

incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos

relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura

Municipal de Viana e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o
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fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da

data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital

e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato

no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e

condições estabelecidas neste ato convocatório.

Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos

preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Por necessário informamos que:

a) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com o Município a pessoa do

Senhor (a) ________, portador (a) da cédula de identidade nº____ e do CPF-MF nº ______,

com endereço _______, telefone (s) _____ e e-mail ________.

b) Nosso domicilio bancário é _____ (nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da

conta corrente)_____.

c) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao

endereço ____________________.

(Local), ____ de _________ de 2025.

Nome e assinatura do(a) responsável legal pela empresa

(Nome da empresa)

(Carimbo da Empresa)
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MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.233/2024

Código CidadES n°2025.073E0700001.01.0002

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE VIANA/ES, ATRAVÉS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE VIANA/ES E A EMPRESA

__________________.

O MUNICÍPIO DE VIANA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. º 27.165.547/0001-01, situada

na Avenida Florentino Ávidos, 01- Sede, Viana/ES, representado neste ato pelo Prefeito

Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, xxxxxxxx, inscrito no CPF sob nº

XXXXXXXXX e RG nº XXXXXXX SSP/ES, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro

lado, a empresa _______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

o nº __________, com sede _________________________, doravante denominada

CONTRATADA, celebram entre si o presente Termo de Contrato, tendo em vista o que

consta no Processo nº25.233/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de

2021 e do Decreto nº 07/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente do Pregão Eletrônico nº007/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir

enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 -O presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de

serviços de manutenção do sistema de iluminação pública, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão eletrônico nº007/2025 e seus

anexos, bem como, no Termo de Referência (ANEXO I).
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transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.3.2 O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa

Eletrônica, caso existentes;

1.3.3 A Proposta do Contratado; e

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 - O prazo de vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,

contados a partir da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105, da Lei n°

14.133, de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 107 da Lei 14.133, de 2021,

por se tratar de serviço de forma contínua.

2.2 – O serviço se caracteriza como de natureza continuada, visto que sua interrupção

pode causar prejuízo à administração pública, podendo ser prorrogado nos termos do

artigo 107, da Lei n° 14.133, de 2021.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 - O valor total da contratação é de R$ ____,___ (_______), a ser pago no prazo máximo

de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da apólice.

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação

orçamentária própria da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos, nas

classificações apresentadas abaixo:

Projeto Atividade: 016001.1545100082.037 – Manutenção de Iluminação Pública

Elemento de Despesa: 33909300000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
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Fonte de Recurso: 150000000010 - Recurso Ordinário

Ficha: 204 Projeto

Atividade: 016001.1545100082.037 – Manutenção de Iluminação Pública

Elemento de Despesa: 33909300000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

Fonte de Recurso: 175100000000 - COSIP

Ficha: 205

5- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

5.5.1 - Será permitida a eventual subcontratação de serviços que não excedam a 25% do

valor total do objeto e conforme autorização da contratante.

5.5.2 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratação.

5.5.3 - Da SUBCONTRATADA, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação

requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal,

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no art.

7º da Constituição Federal. (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4.

ed. Brasília: TCU, 2010).

5.5.4 - Os serviços das parcelas de relevância para fins de habilitação não poderão ser

objeto de subcontratação (TCU – Acórdão n.º 3144/2011 - Plenário, TC-015.058/2009-0, rel.

Min. Aroldo Cedraz).

5.5.5 - Responderá a CONTRATADA isolada e diretamente, sob todos os aspectos, por todas

as etapas executivas e por todos os prazos e serviços executados pela subcontratada. A

subcontratação prevista neste item não produzirá nenhuma relação jurídica direta entre a

CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA, não cabendo a esta demandar contra a

CONTRATANTE por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com a CONTRATADA.

6- CLÁUSULA SEXTA– DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do

valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
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Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência

contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário.

6.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

• CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do art.

96 da lei nº 14.133/2021, com as alterações que lhe sucederam.

• FIANÇA BANCÁRIA: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente

registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei

6.015/73, art. 129, acompanhada de: Cópia autenticada do estatuto social do banco; Cópia

autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; Cópia autenticada do

instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco; Reconhecimento de

firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

• SEGURO GARANTIA: No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada

pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do Município de Viana, cobrindo, inclusive,

os riscos de rescisão do contrato.

6.3. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site . O

seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura

de Ações Trabalhistas e Previdenciárias da CONTRATADA em relação à obra.

6.4. O seguro garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. Na

modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a seguradora

terá a obrigação de assumir a execução e concluir o objeto do contrato e, serão observadas

as seguintes disposições: Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará

isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; Caso a

seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância

segurada indicada na apólice.

6.5. A SEINFE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias

após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação,

conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.

6.6. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a SEINFE, nos

termos da legislação vigente.

6.7. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o
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período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não

efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

6.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou

serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao

reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

6.9. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive,

quando houver aditivo;

6.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

6.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia

acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por

dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de

pagamentos devidos.

6.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o

bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor anual do contrato, a título de garantia.

6.13. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base

nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da

manutenção da multa aplicada.

6.14. Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela

empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os

valores proporcionais à sua participação no consórcio.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO

7.1 - Conforme itens 06 e 07 do projeto básico.

8 - CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2. O recebimento do serviço não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
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segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contrato. .

9 – CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 - DA CONTRATANTE

9.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigações dentro dos prazos e condições deste processo;

9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as

obrigações assumidas pelo fornecedor;

9.1.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; Acompanhar, fiscalizar e conferir os

serviços solicitados de acordo com as suas especificações;

9.1.4. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da

autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;

9.1.5. Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações

avençadas, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de

forma injustificada, a irregularidade;

9.1.6. Penalizar a CONTRATADA por descumprimento de obrigações avençadas, na forma

da lei;

9.1.7. Aceitar, para fins de medição e pagamento, os serviços conforme especificação e

rejeitar os que não estejam de acordo com o especificado, exigindo da CONTRATADA a

substituição, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

9.1.8. Conferir e atestar as faturas correspondentes às medições de serviços executados,

encaminhando-as para pagamento;

9.1.9. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Município.

Informar a autoridade competente quaisquer alterações de escopo ou prazo do contrato

com antecedência e em tempo hábil para que sejam tomadas as providências necessárias

e cabíveis;

9.1.10. Emitir relatório à autoridade competente, informando caso haja descumprimento

de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas justificativas para a

solicitação de emissão de notificação.

9.1.11. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA.
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9.1.12. Efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução dos serviços advinda

do PROGRAMA GERAR, no percentual de 30% (trinta por cento) da mão-de-obra total para

a execução do objeto contratual, nos termos da Lei Municipal nº 2838/2017.

9.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.2.1 Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condições,

especificações e prazos propostos;

9.2.2 Garantir a boa qualidade dos produtos entregues;

9.2.3 Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas no edital,

devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteração que possa

comprometer o Contrato;

9.2.4 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas,

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como

sobre o produto;

9.2.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar a

Administração ou terceiros;

9.2.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.2.7 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto

Básico e em sua proposta;

9.2.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos

sofridos;

9.2.9 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.2.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
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Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a

responsabilidade à Contratante;

9.2.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

9.2.12 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e

bem-estar no trabalho;

9.2.13 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.2.14 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de

pessoas ou bens de terceiros;

9.2.15 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

9.2.16 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram

este Projeto Básico, no prazo determinado;

9.2.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; Submeter

previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

9.2.18 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;

9.2.19 nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.20 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.21 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem
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como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;

9.2.22 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento

do contrato;

9.2.23 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação;

9.2.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou

municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.2.25 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e

legislação;

9.2.26 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; Apresentar

à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no

órgão para a execução do serviço;

9.2.27 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;

9.2.28 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste

Projeto Básico;

9.2.29 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

9.2.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar

desvio de função;

9.2.31 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões

compatíveis com os compromissos assumidos;
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9.2.32 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da

Contratante;

9.2.33 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes pluviais,

elétricas, água/esgoto e de comunicação;

9.2.34 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 - FORMA DE PAGAMENTO

10.1.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco,

agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.2 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

10.2 - PRAZO DE PAGAMENTO

10.2.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo da Nota Fiscal/fatura.

10.2.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.2.3 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua

efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

- IPCA/IBGE de correção monetária.

10.2.3.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento

do interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

10.3 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

10.3.1 - Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da

documentação fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ

base, com sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição

estadual ou municipal, etc.;

10.3.2 – Prazo de validade;

10.3.3 – Data da emissão;
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10.3.4 – Dados do contrato e do órgão contratante;

10.3.5 - Descrição de forma clara do objeto executado;

10.3.6 - Valores unitários e totais e período com as informações referentes aos itens do

objeto efetivamente entregues;

10.3.7 - Número do processo que originou a contratação, bem como o número do

empenho.

10.3.8 - Informações bancárias para pagamento.

10.3.9 - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie

as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o

contratante;

10.5 - Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos

produtos/serviços contratados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor

competente.

10.6 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista

com prazo de validade vigente, descritas abaixo:

10.6.1 - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União

(Certidão Conjunta PGFN e RFB);

10.6.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a

empresa;

10.6.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a

empresa;

10.6.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana;

10.6.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado do Espírito Santo;

10.6.6 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

10.6.7 - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas;

10.6.8 - Prova de Regularidade de Falência e Concordata.

10.7 - O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração

decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela
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suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a

pronta quitação das parcelas em aberto.

10.8 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.9 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª

via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação, por meio do

sistema de processo eletrônico do Município de Viana/ES, disponível no site

www.viana.es.gov.br.

10.10 - Dados para emissão da Nota Fiscal:

PREFEITURAMUNICIPAL DE VIANA

CNPJ nº 27.165.547/0001-01

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana - ES

CEP: 29.130-915

Telefone (27) 2124-6700

10.11 - As medições dos pagamentos do contrato estão sujeitas a retenção de imposto de

renda nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012, salvo nos

casos excepcionais previstos no Art. 4º, do normativo supramencionado.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem

motivo justificado;
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e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as

seguintes sanções:

I) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133,

de 2021);

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição

de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas

alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º,

da Lei nº 14.133, de 2021).

I - Multa:

1 - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor daparcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2 - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do

contrato, até o máximo de 50% (cinquenta por cento), pela inobservância do prazo fixado

para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

I) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

1 - compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto.
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11.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº

14.133, de 2021)

11.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente

com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art.

156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar.

11.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientações dos órgãos de controle.

11.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Lei (art. 159).
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11.8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso,

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com

o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº

14.133/21.

11.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa

SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

11.12 - Aquele que convocado para assinatura da ata ou contrato não o fizer dentro do

prazo estabelecido pela Administração, deixar de entregar documentação exigida,

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe garantido o direito à

ampla defesa, serão aplicadas as sanções de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor

estabelecido em sua proposta e a penalidade de impedimento do direito de licitar e

contratar com a Administração Pública Municipal ou a declaração de inidoneidade para

licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais cominações

legais previstas em lei.
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12-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes

da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

12.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº

14.133, de 2021).

12.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº

14.133, de 2021.

13- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado,

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes

contraentes.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o

Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade

ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.4. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato,

desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo

menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.5. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra

com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após

2 (dois) meses da data da comunicação.

13.6. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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13.7. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.9. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.10. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.10.3. Indenizações e multas.

13.11. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.

14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14 - REAJUSTE (Art. 92, V)

14.1 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos

efeitos das variações inflacionárias, devendo ocorrer depois de decorrido 12 (doze) meses

da planilha orçamentária elaborada pela Prefeitura Municipal de Viana.

14.2 - É vedada expressamente a repactuação de preços, como espécie de reajuste

contratual.

14.3 - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

14.4 - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis

com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação

mais vantajosa. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a

data da solicitação da CONTRATADA.

14.5 - Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as

seguintes situações no cumprimento do objeto contratual:

• Atraso por culpa da CONTRATADA: Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na
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data em que deveria ter sido realizado o objeto; Se houver diminuição do índice, prevalece

o vigente na data em que for executado o objeto;

• Antecipação: Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto.

• Prorrogação: Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto.

Onde:

R = Valor da parcela do reajustamento procurado;

Io = Índice Nacional da Construção Civil, relativo ao mês e ano da data base da planilha de

orçamento elaborados pela Prefeitura Municipal de Viana;

Ii = Índice Nacional da Construção Civil, relativo ao 1º mês do novo período em que deverá

se dar o reajustamento;

V = Valor a preços iniciais a ser reajustado.

15.DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

15.1 - Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera se

mantido seu equilíbrio econômico financeiro. Em caso de revisão, a alteração do preço

ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº

14.133/2021, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos,

comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela

parte interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

15.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da

variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.

15.3 - Não será concedida a revisão quando:

• Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

• O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação

da proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato;

• Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos

atribuídos à parte interessada;

• A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos,

incluindo se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

• Houver alteração do regime jurídico tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de
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superveniente determinação legal.

• Divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com

os serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas técnicas vigentes. A revisão

será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos de controle.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

16.1 - Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 72, parágrafo púnico

da Lei 14.133/2021, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, na imprensa

oficial ou local.

17-CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

17.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas

na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

18.1 – Na execução deste instrumento, serão objeto de uso compartilhado de dados os

seguintes dados pessoais: RG, CPF CNH, E-mail e outros;

18.2 – O compartilhamento de dados no presente caso visa, exclusivamente, para os fins

necessários ao cumprimento do objeto do Contrato sem a possibilidade de tratamento

futuro incompatível com a finalidade.

18.3 – O prazo de duração do compartilhamento de dados será até a vigência do Contrato,

ao fim do qual os dados compartilhados com o operador serão eliminados, salvo os casos

permitidos em Lei, no art. 16 da Lei nº 13.709/2018 – LGPD;

18.4 – O CONTRATANTE e o CONTRATADO atuarão como agentes de tratamento e

atenderão às legislações atinentes à privacidade, em especial, a Lei nº 15.527, de 18 de

novembro de 2011, que regula o acesso à informação, a Lei nº 12.965 de 23 de abril de

2014, que trata do Marco Civil da internet e a Lei nº 13.709 de 15 de agosto de 2018, que

trata da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, obrigando-se às partes a observarem

todos os direitos que são garantidos aos titulares de dados pessoais, principalmente, mas

não limitado a aqueles relacionados no artigo 18 da Lei nº 13.709 (LGPD);
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18.5 – É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da

contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

18.6 - As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as

informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados

em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n.

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse

das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações

legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;

18.7 - As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos

patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados

em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de

Dados;

18.8 - A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de

Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na

legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE;

18.9 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e

quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da

Lei Geral de Proteção de Dados”.

19- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

19.1 - Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Comarca de

Viana, ES, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem acordadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e

forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES

e pelas testemunhas abaixo firmadas.

Viana, ES, ____ de __________ de 2025.

_________________________________

CONTRATANTE
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__________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:______________________ ___________________________


